UJBUDA GAMESZ (1116 Budapest, Biikkony utca 2 — 4.)

€& 1502 Budapest Pf. 9. B 06-70-489-4600
e-mail: muszak@ujbudagamesz.hu

VALLALKOQOZASI SZERZODES  G/1477-1/2024/MSZ

1. példany

amely létrejétt az alabbi felek kozott:

Megrendeld
Neve:

Roviditett neve:
Képviseli:

Cime:

Levelezési cime:
Bankszamlaszdma:

Adoigazgatasi szama:

Telefon szama;

masrészrol a

Neve:

Képviseli:
Székhelye:
Bankszamla szdma:

Adobigazgatési szama:

Cégjegyzékszama:

Budapest Févaros XI. Keriilet Ujbuda Onkorményzata
Gazdasagi Miiszaki Ellaté Szolgalat

UJBUDA GAMESZ

Thaisz Agnes igazgato

1116 Budapest, Biikkony u. 2-4,

1502 Budapest Pf. 9.

11784009-15511018

15511018-2-43

06-70-489-4600, mint Megrendeld

V-Vill Plusz Korlitolt Felel6sségii Tarsasag

Jonas Csaba ligyvezet

1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14. ajté
11713184-20002224 (OTP BANK)

25089950242

01-09-199151

Vallalkozé kivitelez6k nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama: 11A72427

Telefon szama:

+36 302726413, mint Vallalkozé kozott,

az alul irt napon és helyen, az alabbi tartalommal és feltételek mellett:

1. Fogalommagyarazat:
Jelen szerz6dés torzsszovegében az aldbbi kifejezések, fontosabb réviditések jelentése a
kovetkez6k szerint rogzitett:

Alvallalkozé: a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti alvallalkozok.

Tobbletmunka: a Ptk. 6:244. § (1) bekezdésében meghatarozott tdbbletmunka.
Pétmunka: a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatarozott pétmunka.

Teljesitésigazolasi Szakértdé Szerv (TSzSz): a 2013. évi XXXIV. térvény szerint létrehozott
szervezet.

Felelés miiszaki vezetd: az épitbipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendelet 13-14. §-ai szerinti szerepldje.

Epitési miiszaki ellenér: az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (1X.15.)
Kormanyrendelet 16. §-a szerinti szereplje.

Szerz4dés: a jelen szerz6dés torzsszovege, tovabba a szerz6dés részét képezd
dokumentumok, igy a Kozbeszerzési Eljards iratanyaga, figyelembe véve a Kbt. 3. § 24.
pontjat.
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Felek rogzitik, hogy a fentebb felsorolt jogszabédlyokra vonatkozé hivatkozas ugy
értelmezendd, hogy az magaban foglalja az adott jogszabaly modositasat is, illetve az adott
jogszabaly helyébe 1ép6 jogi aktust; kiilonosen, ha a folyamatban 1évé ligyekre valod
alkalmazas a hatalyba léptet6 rendelkezések alapjan egyértelmlien megallapithato

2. Elozmények:

2.1. Megrendel6, mint Ajanlatkéré a kozbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIIIL torvény
(tovébbiakban: ,Kbt.”) Harmadik rész XVII. fejezet 115. § alapjan ,,Intézmények felujitisa 6
részhen” targyaban Kozbeszerzési Eljarast folytatott le (tovabbiakban: ,Kozbeszerzési
Eljaras”).

2.2. Villalkozd, mint ajanlattevé a Kozbeszerzési Eljarason részt vett, és figyelemmel arra,
hogy Megrendel6 Villalkozo ajanlatat fogadta el nyertes ajanlatként a 5. rész (, Sasadi Ovoda
és Ujbudai Bélesédék felijitdsa”) vonatkozasiban, a Felek jelen kozbeszerzési szerzodést
kotik egymassal.

3. A szerzddést alkoté dokumentumok:

3.1. Felek jelen szerz0dést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfeleléen a Kozbeszerzési
Eljarasban kozolt végleges feltételek, a Kdzbeszerzési Eljarasban kiadott szerzddéstervezet és
a nyertes ajanlattevl ajanlata alapjan kotik meg.

3.2. Jelen szerzdés vonatkozasaban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges feltételnek
mindsiilnek a kdzbeszerzési dokumentumok — ide értve az esetleges mddositasokat, kiegészitd
tajékoztatas kéréseket €s az azokra adott ajanlatkérdi valaszokat és az ajanlat tartalmat.

3.3. A fenti dokumentumok ko6z6tti, ugyanazon kérdésre vonatkozé barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb miiszaki-szakmai tartalmat rogzitd
rendelkezés az irdnyado.

3.4. A szerz6dés Kbt. dltal meghatarozott tartalma:

3.4.1. A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan jelen szerz6dés részét (tartalmat) képezik - az
eljaras soran alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajanlat azon elemei,
amelyek értékelésre kertiltek.

3.4.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Megrendel6 cl6irja, hogy Vallalkozo:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozd addkoételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szaméra megismerhetdvé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrél a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

3.4.3. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilfoldi adoilletéségli nyertes ajanlattevd koteles
a szerzOdéshez arra vonatkozd meghatalmazdst csatolni, hogy az illet6sége szerinti
adohatosagtol a magyar adohatdsag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevore vonatkozo
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

3.4.4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan MegrendelS a szerz6dést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl elalthat, ha:

a) feltétlentl sziikséges a szerzOdés olyan lényeges moédositasa, amely esetében a 141. §
alapjan 4j Kozbeszerzési Eljarast kell lefolytatni;
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b) az ajnlattevé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartisat, vagy az ajanlattevéként
szerz6dd fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a
139. §-ban foglaltaknak; vagy

c¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unio Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megéllapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

3.4.5. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan Megrendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetben jut
tudomasdra, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a Kozbeszerzési Eljards soran kizaré ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zarni a K6zbeszerzési Eljarasbol.

3.4.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendelé jogosult és egyben koteles a
szerzOdést felmondani - ha sziikséges olyan hatdridével, amely lehetévé teszi, hogy a
szerzOdéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozoban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel,

b) a Vallalkozoé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

3.4.7. A szerz0dés teljesitése soran a Kbt. 138. — 140. § és a 142. § értelemszeriien irdnyado.
3.4.8. A szerz8dés médositasaval kapcsolatban a Kbt. 141, § irdnyadé.

3.5. Felek rogzitik, hogy a szerz6dés megkotése és teljesitése sordn a kozbeszerzésekre
vonatkozoé szabalyozas céljaval dsszhangban, a kzbeszerzési alapelvek tiszteletben tartasaval
[Kbt. 2. §] kell eljarni.

4. Szerzddés targya:

4.1. Megrendel6 megrendeli, Vallalkoz6 elvallalja az el6zményekben rogzitett Kozbeszerzési
Eljaras soran meghatarozott, a jelen szerz6dés 2. sz. mellékletét képezd Miiszaki Leirdsban
meghatarozott épitbipari kivitelezési tevékenység, illetbleg épitési-szerelési munka végzését
az alabbi cimen 1év6 épitési munkateriileteken.

4.2. A teljesités helve:
- Sasadi Ovoda Telephely (Tesz-Vesz Ovoda, 1118 Budapest, Zolyomi ut 20-22.),

- Ujbudal Kucké Bélcséde (1117 Budapest, Bogdanfy u. 4/a.),
- Ujbudal Napsugar Bolcséde (1118 Budapest, Csiki-hegyek u. 9.);

4.3. A szerz8dés hatalyba 1épése, a teljesités hatdrideje:
4.3.1. Jelen szerz6dés a mindkét fél altali alairas napjan 1ép hatalyba.

4.3.2. Munkateriilet atadasa:

- Sasadi Ovoda Telephely (Tesz-Vesz Ovoda): 2024.06.24.
- U]buda1 Kucké Bélesdde: 2024.07.01.

- Ujbudai Napsugér BolesGde: 2024.07.29.

Megrendeld kételes a munkateriiletek atadasaval egyidejlileg ismertetni Vallalkozoval a
munkahely munkavédelmi, tlzrendészeti és vagyonvédelmi sajatossagait.

Az épitési naplé megnyitasanak hatarideje, hatdrnapja: 2024. 06. 24.
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4.3.3. A teljesités hatarideje:

- Sasadi Ovoda Telephely (Tesz-Vesz Ovoda): 2024.08.02.
- Ujbudai Kucko Boleséde: 2024.07.26.

- Ujbudai Napsugér Bélcséde: 2024.08.23.

4.3.3.1. Amennyiben alappal feltételezheté valamely hataridé késedelme, ugy Megrendeld
jogosult gyakorolni a Ptk. 6:151. §-a (el6zetes szerzodésszegés) alapjan a késedelembdl eredd
jogokat.

4.3.3.2. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo a szerz6désben rogzitett teljesitési hataridékhoz
képest el6teljesitésre a Ptk. 6:36. §-dban foglaltak szerint jogosult.

4.4. A teljesités dokumentaldsa (e-épitési napld): Felek a jelen Szerz6dés szerinti épitGipari
kivitelezési tevékenység végzésér6l épitési naplot vezetnek, melyre nézve a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik iranyadonak.

4.5. Felek megallapodnak, hogy Ilehet6ség szerint heti rendszerességgel kooperacios
értekezletet tartanak az épitési munkateriileteken. A kooperacids értekezlet szervezdje €s
idépontjanak meghatarozoja a Megrendel6 miiszaki ellenére.

4.6. Vallalkoz kijelenti, hogy a Koézbeszerzési Eljaras soran megvizsgalta a Megrendel6 altal
rendelkezésére bocsatott tervdokumentaciot és koltségvetést. Vallalkozo viseli annak a
jogkdvetkezményét, amely abbol a hidnyossagbdl szdrmazik, amit elvarhatd szakmai
gondossag mellett észlelnie kellett volna.

4.7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja szerinti Tervszolgéltatasi
hataridé kapcsan Felek rogzitik, hogy a kivitelezési tervszolgaltatasra a Kozbeszerzési Eljaras
sorén sor keriilt.

4.8. Felek rogzitik, hogy Vallalkozo kételes — kiilon dij és koltségigény nélkiil — elvégezni a
felmeriilt Tobbletmunkakat, figyelemmel arra, hogy jelen szerzddés A4atalanyaras
megallapodasnak mindsiil. A Vallalkozé az atalanydijon feliil a pétmunka ellenértékét
igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult.

4.9. Felek rogzitik, hogy Vallalkozd — erre vonatkozé megéllapodas szerint - a Pétmunkak
kozil

- a miszaki sziikségesség miatt; vagy

- a rendeltetésszert és biztonsagos hasznalat miatt szlikséges pétmunkakat koteles elvégezni.

4.10. Megrendel6 eldzetes irasbeli értesitése, valamint a Megrendeld irdsbeli jovédhagyasat
kévetben a poétmunkékra vonatkozdan szerzédésmoddositasra keriil sor, amennyiben az
megfelel a Kbt. 141. § rendelkezéseinek.

5. A vallalkozai dij:

5.1. A Villalkoz6 a dijat a Kozbeszerzési Eljaras soran kiadott 4razatlan koltségvetés alapul
vételével hatarozta meg. Felek rogzitik, hogy a koltségvetést nem lehet a szerz6dés targyat
képez6 munkak korének sziikitéseként értelmezni. A Véllalkozo kijelenti, hogy a dij magaban
foglalja a 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti drelemeket, valamint
valamennyi, a szerz6dés targyat képez6 munka megvalodsitisa soran felmeriil koltséget, adot,
dijat.

5.2. A Villalkoz6 a szerz4dés hibatlan, 1. osztalyl minGségl teljesitéséért 34 134 892 Ft +
27%  AFA, Osszesen bruttdé 43351313 Ft, azaz negyvenharommillio-
haromszazétvenegyezer-haromszaztizenharom forint vallalkozéi dijra jogosult a jelen
szerzOdésben elbirtak szem el6tt tartasaval.
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A Megrendel6 a Vallalkozoi dijat a Budapest Févaros XI. Keriilet Ujbuda Onkormanyzata
2024. évi koltségvetési rendeletében az UIBUDA GAMESZ Felujitas, 3. sz. melléklet 12.,
15., 15.1. és 15.3-as soron 1év0 elbiranyzat terhére fizeti.

Az AFA fizetése a hatalyos jogszabalyi rendelkezések szerint torténik.
5.3. Megrendeld nyilatkozik, hogy a fentiek szerinti vallalkozoi dij ellenértékének fedezetével
rendelkezik.

6. Fizetési feltételek:

6.1. Eldleg: Villalkozo a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a teljes nettd ellenszolgaltatas
30%-anak megfelel6 eldleg kifizetését kérheti. Az eldleg fizetése esetén a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése iranyado.

Eloleg igénybevétele esetén az eldleg az végszamlaban keriil elszdmolasra.

Felek rogzitik, hogy Vallalkozé el6leg biztositasat nem kérte.

6.2. Az 5.2. pontban meghatarozott véllalkozdi dij teljeskériien tartalmazza a jelen szerzédés
ellenértékét. A vallalkozasi dij atalanydij.

6.3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak eleget téve Felek megallapodnak, hogy
Villalkozé a szerz6dés teljesitése soran nem fizethet ki, illetve szdmolhat el a szerzddés
teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Véllalkozo6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

6.4. Fizetési késedelem esetén Megrendeld a Ptk. 6:155. §-aban foglaltak szerinti késedelmi
kamat, valamint a behajtasi koltségatalanyrol sz616 2016. évi IX. térvény 3. § (1) bekezdése
szerinti 0sszeg megfizetésére koteles.

6.5. Szamlazas: Véllalkozé 2 db részszamla és 1 db végszamla benyujtdsira jogosult az
alabbiak szerint:

Az 1. részszamla a Sasadi Ovoda Telephely (Tesz-Vesz Ovoda, 1118 Budapest, Zolyomi
ut 20-22.) munkainak 100 %-os késziiltségi fokanak elérése utan, a kdzbensd atadas- atvételi
eljaras lezarasat kovetGen allithaté ki. A szamldzhato vallalkozoi dij a teljes ellenértéknek
Sasadi Ovoda Telephely (Tesz-Vesz Ovoda, 1118 Budapest, Zélyomi ut 20-22.) munkéira
es0, az eldleg Osszegével csOkkentett része. A szamla szerinti netté cllenszolgaltatis a
szerzOdés megvalosult értékét nem haladhatja meg.

A 2. részszamla Ujbudai Kucké Boélesdde (1117 Budapest, Bogdanfy u. 4/a.) vonatkozo
munkdk 100 %-os késziiltségi fokanak elérése utdn, az atadas- 4atvételi eljardst kovetSen
allithato ki. A szdmldzhat6 vallalkozoi dij a teljes ellenértéknek Ujbudai Kucké Bolcséde
(1117 Budapest, Bogdanfy u. 4/a.) munkaira esd része.

A végszamla Ujbudai Napsugar Béleséde (1118 Budapest, Csiki-hegyek u. 9.) vonatkozo
munkdk 100 %-os késziiltségi fokdnak elérése utan, az atadas- atvételi eljarast kovetSen
allithato ki. A szdmlazhat6 vallalkozoi dij a teljes ellenértéknek Ujbudai Napsugar BélcsSde
(1118 Budapest, Csiki-hegyek u. 9.) munkaira esé része.

Amennyiben a Villalkozé alvallalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés az
alabbiak szerint alakul: a szamla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak
szerint atutaldssal keriil kiegyenlitésre. A szamla fizetési hatarideje 30 nap. Amennyiben a
Vallalkoz6 alvallalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe — a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
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bekezdéseitdl eltéréen — a dij kifizetése a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan alkalmazandd, a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint alakul. A szerz6désnek részét képezik a Kbt.
135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabélyok.

A fizetési hataridd szamitasa a szabalyszer(en kiallitott szdmla befogadéaséatol indul.

A szerz6dés a Felek altal alairt hidnymentes teljesitést igazold végleges atadas-atvételi
jegyzOkonyvvel tekinthetd teljesitettnek. A végleges atadas-atvételi jegyzékonyv a kdzbensd
atadas-atvételi jegyz6konyvek és az utolso teljesitési szakasz atadas-atvételi jegyz6konyvének
Osszessége, amelyet ki kell egésziteni a teljesités igazolasaval.

A végszamla benyujtasanak feltétele a hiba és hianymentes (valamennyi teljesitési helyszin
vonatkozasaban megvaldsult) miiszaki atadés-atvétel.

Megrendel6 altal teljesitésigazolassal elismerten elvégzett teljesités ellenértéket jogosult a
Villalkozo szamlazni.

7. A felek jogai és kotelezettségei:

7.1. Megrendeld jogosult mas vallalkozdval elvégeztetni a kifogasolt vagy hianyolt munkakat
a Vallalkozo koltségére - akar a Vallalkozé ajanlati aranal magasabb aron is -, ha
felszolitasara a Vallalkozo a kifogasolt, vagy hianyolt munkakat nem javitja ki, illetve nem
potolja.

7.2. Megrendeld jogosult a Vallalkozonak a jelen szerzGdésben vallalt feladatai ellatasaval
kapcsolatos tevékenységét Onalléan vagy megbizodlevéllel ellatott képviseléje révén
ellendrizni olyan mddon, hogy a Vallalkozo teljesitését a Megrendeld ez irdnyu tevékenysége
ne akadalyozza.

7.3. Megrendel6 jogosult a jelen szerzédés szerinti pétmunkat mas Vallalkozéval
elvégeztetni, figyelemmel a Kbt. rendelkezéseire.

7.4. Megrendeld koteles a Vallalkozo részére a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a
jelen szerz6désben meghatarozott idépontokban rendelkezésre bocsatani.

7.5. Megrendeld koteles az épitési napld adatai alapjan a sajat maga vagy a nevében eljarod
személy (szervezet) révén ellendrizni, hogy a szerz6dés teljesitése soran a Vallalkozo
teljesitésében kizarolag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleld
alvallalkozo vesz részt.

7.6. A munka Megrendeld részére torténé Aatadasaig Vallalkozd viseli az elkésziilt
szerkezetekben és berendezésekben esetlegesen bekovetkezd karokat. Vallalkozo tudomasul
veszi, hogy amennyiben az elkésziilt munkakban, illetve berendezésekben kar keletkezne, €s a
karokozo személye nem megallapithatd, Ggy az azon a teriilleten dolgozdé valamennyi
vallalkozo egyetemlegesen felel a keletkezett karért, melynek Osszegét Megrendeld jogosult a
véllalkozasi dijba beszémitani.

7.7. A Szerz6d6 Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy a mindségi kdvetelmények
tekintetében a vonatkoz6 szabvanyok elGirdsait magukra nézve kotelezének tartjak. Ha a
munkarész teljesitése nem I. minéségi osztalyl, de visszabontasatol, vagy kijavitasatol a
Megrendel$ eltekint, ebben az esetben a Megrendel6 az adott munkarésznél jogosult II.
osztalyu teljesités esetén 10 %-os, III. osztalyu teljesités esetén 20 %-os, a munkarész
vallalkozoi dijara vonatkoztatott dijcsdkkentésre. A dijcsokkentés azonban nem érinti a
Megrendelé garancialis és szavatossagi igényeit. A Megrendel§ jogosult az osztalyos
mindségli munkavégzésbdl eredd tovabbi karainak Vallalkozéval szembeni érvényesitésére.
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7.8. A szerzddés teljesitésekor a Vallalkozo 1 pld. megvalosulasi dokumentaciot kételes
atadni a Megrendeldnek (teljesitési helyszinenként kiilén-kiilén), amelynek része a beépitett
anyagok mindségi bizonylatai, és a vizsgdlati, mérési jegyzékonyvek.

7.9. Villalkozé kijelenti, hogy véllalasa a Szerz6désben meghatirozott feladatokra, az
eredmény létrehozasara teljes korii. Tartalmaz minden olyan munkat, munkarészt (fliggetleniil
attol, hogy a terven ez jelolésre kerilt, vagy leirdsa megtdrtént-¢), mely a szerzédésben
szerepld feladatok szakszerti, és Megrendel igényeinek megfelel elvégzéséhez, valamint az
eredménynek a mindenkori hatdlyos jogszabélyoknak, szabvanyoknak, elSirasoknak,
iranyelveknek, €s a szerzGdésben foglalt elvardsoknak megfelels, rendeltetésszert
hasznalatdhoz, lizemeltetéséhez szilkséges. A szerzddés létrejottét kovetSen, a fentiekre valo,
vagy barmilyen mds hivatkozdssal a dij moddositasara, tobbletkoltségek érvényesitésére
Vallalkoz6 nem jogosult, kivéve a Megrendel§ 4ltal irasban elrendelt potmunkak ellenértékét.

7.10. A szerzédés miiszaki tartalma kizarélag a Megrendel6 elézetes beleegyezésével és
irdsos intézkedésével modosithatd.

7.11. Megrendeld utasitasai a Vallalkozd szamara kotelezbek, feltétel nélkiil és haladéktalanul
végrehajtandok. Ha a Megrendelé alkalmatlan anyagot, vagy célszerlitlen, szakszertitlen
utasitast ad, erre a Vallalkozo koteles 6t figyelmeztetni. Ennek elmulasztdsa esetén az ebbdl
eredd karért felel6sséggel tartozik.

7.12. A Megrendelé és minden altala meghatalmazott személy szdmara minden ésszerii
idépontban hozzéférhetévé kell tenni az épitési helyszint és az dsszes olyan helyet, ahol az
anyagokat, termékeket és berendezéseket elSkészitik a teljesitéshez. Vallalkozé koteles
minden segitséget biztositani ehhez alvallalkozo6inal és a beszallitéinal is.

7.13. Villalkoz6 kételes a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a
keletkezett épitési €s egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezé kezel6hoz torténd —
elszallitasarol a munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, a munkateriileten
keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségét és fajtajat folyamatosan vezetni az épitési
naploban. A Villalkozénak az épitési és bontdsi hulladék kezelésével kapcsolatban
egyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabélyairol szolo 45/2004.
(VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet elirasai szerint kell eljarnia.

7.14. Villalkozé kételes biztositani, hogy az épitési munkateriileten csak olyan személyek
tartézkodjanak, akik a véllalkozéi nyilvantartdsban szerepelnek, illetve erre jogosultsaggal
rendelkeznek, és az épitési naplo altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak
ellendrzésében és iranyitisaban.

7.15. Vallalkozoéi feladat a munkateriilet, valamint az igénybevett kozteriilet — jarda, Uttest —
folyamatos tisztantartisa, a hulladék, szemét és sitt — engedéllyel rendelkezd kezelShdz
torténd — folyamatos elszéllitasa.

7.16. A Villalkozé az épitmény rendeltetésszeri és biztonsdgos hasznalatra alkalmassi
valasakor (az épitSipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) koteles az épitési
munkateriiletet atadni a Megrendeldnek.

7.17. Véllalkoz6 az épitési munkak befejeztével koteles az épitési teriiletrdl torténd levonulast
végrehajtani: a kivitelezés helyszinér6l a sajat koltségén eltidvolitani minden hulladékot, a
sajat vagy az alvéllalkozoi tulajdonat képezd eszkdzoket, szerszamokat, gépeket és anyagokat.

7.18. Vallalkozé koteles gondoskodni a munkateriiletre vonatkozé tlizrendészeti,
munkavedelmi, kornyezetvédelmi (igy killondsen a zaj-, rezgés-, légszennyezddésekre
vonatkozd), balesetvédelmi, tlizvédelmi ¢és egyéb eldirdsok betartasarol. A munkateriilet
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megfeleld védelmének ¢€s Orzésének biztositdsa a Véllalkozé kotelezettsége. Ezen
intézkedések be nem tartdsabol szarmazd minden felelsség a Véllalkozot terheli.

7.19. Vallalkozo koteles megovni a munkateriileten a mar kiépitett ut- és k6zmiihalézatot. A
Vallalkoz6 vagy alvallalkozoéi altal esetlegesen a munkateriileten okozott karokat a Vallalkozo
koteles sajat koltségén a miiszaki atadas-dtvételig (annak lezarasaig) kijavitani, amely a
teljesitésigazolas kiallitasanak feltétele.

7.20. Vallalkozo koételes a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetéségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és azokrol
a Megrendel6t azonnal értesiteni.

7.21. Vallalkoz6 vallalja, hogy a kivitelezési munkak teljesitése soran kizarolag 1j anyagokat
haszndl fel, illetve épit be. Abban az esetben, ha a teljesités vonatkozasaban kovetelmény a
Magyarorszagon érvényes szabvany vagy muszaki el6iras betartasa, ugy a megfeleld teljesités
megallapitasahoz az ezen eldirasokban foglalt kovetelményeket kell figyelembe venni.

7.22. Vallalkoz6 a munkavégzés soran kizarélag teljesitmény nyilatkozattal rendelkezd
anyagokat, alkatrészeket, illetve alkalmazasi engedéllyel rendelkez6 szerkezeteket,
berendezéseket épithet be. Vallalkozo garantalja, hogy a munka végzése sordn alkalmazott
muszaki megoldéasai, technologidi megfelelnek a jogszabalyi eldirasoknak é&s a
rendeltetésszer hasznalat biztositasdhoz.

7.23. Az esetleges kozteriilet-hasznalati engedélyek beszerzése, valamint az ezzel 6sszefliggd
koltségek kifizetése Vallalkozot terhelik.

7.24. Vallalkozo semmilyen eltakarast nem végez a szerz6désben eléirt ellendrzés, vizsgalat
¢€s a Megrendel6 el6zetes jovahagyésa el6tt. Vallalkozo az eltakarandé munkarészeket koteles
3 (harom) munkanappal az eltakaras el6tt a Megrendelének bejelenteni és az cltakarandé
munkarészeket probavizsgalat és ellendrzés céljabol a Megrendel§ részére lathatova ¢s
hozzaférhetévé tenni. Amennyiben a Vallalkozo ezen kotelezettségét elmulasztja, ugy a
munkarészek lathatova tételének és a feltaras el6tti dllapot visszaallitasanak koltségeit a
Villalkozo koételes viselni.

7.25. A Kbt. 138. § (3) bekezdésének megfelelden a Vallalkozé a szerz6dés megkotésének
idépontjaban, majd — a késébb bevont alvallalkozdok tekintetében — a szerzédés teljesitésének
id6tartama alatt koteles elzetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan alvéllalkozot
bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés teljesitésében, megadva megnevezesét,
elérhetGségét, a képviseletére jogosult megnevezését, illetve a vallalkozoi teljesitésen beliil az
alvéllalkozoi teljesités varhatd szézalékos aranyat, valamint az alvallalkozoi szerz6dés szerinti
ellenszolgaltatas értékét. Vallalkozé a Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a teljesités
soran nem vesz igénybe a Kozbeszerzési Eljarasban el6irt kizaré okok hatalya ala esd
alvallalkozo6t.

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (barmilyen tekintetben) valtozik, azt a szerz6do koteles
aktualizalni, és a modositott nyilatkozatot Megrendeld részére haladéktalanul megkiildeni. A
nyilatkozattétel elmaraddsa (beleértve annak aktualizaldsit) a Vallalkozonak felrohato
szerz8désszegésnek mindsiil.

Vallalkozo az éaltala igénybe vett alvallalkozokért, teljesitési segédekért ugy felel, mintha az
adott teljesitést sajat maga végezte volna.

A Villalkozé koteles a Megrendelének az alvallalkozoi teljesitést kovetéen az vallalkozoi
teljesitésen beliil az alvallalkozoi teljesités tényleges szazalékos aranyat, valamint az
ellenszolgéltatas teljesitésének id6épontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét bejelenteni.

A szerz0dés teljesitésében részt vevokre értelemszertien irdnyadd a Kbt. 138-139. §-a.
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7.26. Vallalkoz6 a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakra valo tekintettel koteles a Kbt. 76.
§ (3) bekezdés b) pontja szerinti értékelésre bemutatott szakembert a szerzddés teljesitésébe
bevonni:

Teljesitésbe bevont MV-E jogosultsagi szakember MV-E jogosultsag megszerzését kovetd
tébblettapasztalata: Bucsai Gydrgy (név); MV-E, 01-8385 (kamarai szam); tobblettapasztalat:
60 honap

8. Az atadas-atvételi eljaras:

8.1. E korben Felek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletet és a Kbt. 135. § (2) bekezdésének
rendelkezéseit tekintik iranyaddnak azzal, hogy az atadas-atvétel idStartama 10 nap. Felek
rogzitik, hogy amennyiben vita 4all fenn koOzottik az 4tadéas-atvétel kapcsan, a
Teljesitésigazolasi Szakérté Szerv eljardsat kezdeményezheti akir a Megrendeld, akar a
Vallalkozo.

8.2. A részteljesitések 4tadédsa-atvétele: Megrendel és Vallalkozé minden egyes kivitelezési
helyszin befejezésénél miiszaki atadas-atvételi eljarast tart.

8.3. A munkak befejezését megeldz6en legalabb 3 munkanappal a Véllalkozé irdsban (épitési
naploban és muszak@ujbudagamesz.hu e-mail cimen) értesiti a Megrendel6t a munkak
varhato6 elkésziiltének idépontjarol.

Megrendeld az irdsos értesitésre valaszul irdsban (faxon vagy e-mailen) kitlizi az atadas-
atvételi eljaras(ok) datumat, pontos idépontjat.

A Villalkozo és a Megrendel$ k6zdsen megtekintik az épitési teriiletet annak érdekében, hogy
az ¢épitési munkak teljesitését ellen6rizzék, és ha ez a Megrendelének megfelel, azt a
Megrendel6 jovahagyja.

8.4. A Megrendel6 csak hiany- és hibamentes szolgaltatas atvételére koteles, nem tagadhatd
meg azonban az atvétel a mii olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy
potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszerii hasznalatot.

8.5. A teriilet megtekintésének eredményét a Vallalkozd és a Megrendel§ 4ltal aldirasra keriil§
jegyzdkonyvben kell rogziteni.

8.6. A jegyzOkdnyvnek tartalmaznia kell:
— a Megrendel6 szerint még fennalld hibak, hidnyossagok felsoroldsat
— az atadas-atvételre meghivott és nyilatkozattételre jogosultak, illetSleg kotelezettek
nyilatkozatait,
— a Villalkozo nyilatkozatat arrdl, hogy a Megrendel megallapitasait, illetSleg a
meghivottak nyilatkozatait elfogadja-e, és ha nem, ennek indokait
— ha Megrendel a teljesitést a megallapitott hibakkal, hidnyossagokkal atveszi, azok
kijavitasanak, potlasanak hataridejét,
— az érvényesiteni kivant igényeket.
8.7. A sikeres végs$ atadas-atvételi eljaras befejez6 napjan Megrendeld kiallitja a
teljesitésigazolast, és atadja Vallalkozonak.

9. A Felek képviselete, kapcsolattartas:

9.1. A Megrendeld a kivitelezés ellendrzésére, illetve a szolgaltatds mindségi és mennyiségi
felilvizsgilatara miszaki ellenért foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a
Megrendel6 felé a szolgaltatas atvételével kapcsolatosan.

/DL
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9.2. Muszaki ellenérre vonatkozé adatok:

Név:  Thamm Erika

Cim: 1116 Budapest, Biikkony u. 2-4.
Telefon: 06-30-962-6806

E-mail: muszak@ujbudagamesz.hu

Kamarai nyilvantartasi szam: ME-E-1. 01-57290

Név:  Huros Katalin

Cim: 1116 Budapest, Biikkony u. 2-4.
Telefon: +36-30-457-4876

E-mail: muszak@ujbudagamesz.hu
Kamarai nyilvantartasi szam: ME-E 13-7310
Név:  Fary Janos

Cim: 1116 Budapest, Biikkony u. 2-4.
Telefon: +36-30-640-1055

E-mail: fary.janos@gmail.com

Kamarai nyilvantartasi szam: ME-G 01-62807

9.3. A Felek a Szerz4dés teljesitésének eldsegitése érdekében kapcsolattartd személyeket
jelélnek meg az alabbiak szerint:

Kapcsolattarté a Megrendeld részérdl:

Név:  Ligeti Janos

Cim: 1116 Budapest, Biikkény u. 2-4.
Telefon: 06-30-902-2102

E-mail: muszak@ujbudagamesz.hu

Név:  Majzik Marton

Cim: 1116 Budapest, Biikkony u. 2-4.
Telefon: 06-30-456-0919

E-mail: muszak@ujbudagamesz.hu

9.4. A Villalkozé teljesités soran érdemi nyilatkozattételre jogosult képviseldje:
Név:  Jénas Csaba

Cim: 1064 Budapest Podmaniczky u 57

Telefon: +36302726413

E-mail: vvillplusz@gmail.com

A Villalkozo felel6s miiszaki vezet6je:

Név:  Bucsai Gyorgy

Cim: 1064 Budapest Podmaniczky u 57
Telefon: +36302726413

E-mail: vvillplusz@gmail.com

Kamarai nyilvéantartasi szam: MV-E, 01-8385

9.5. A fenti személyek vagy adataik valtozasardl a Felek egymast irasban, eldzetesen,
amennyiben ez nem lehetséges, a valtozast kéveten haladéktalanul kitelesek értesiteni.

9.6. A masik fél kapcsolattartdja részére megkiildott minden értesitést és tdjékoztatast
mindaddig hatalyosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél irdsban be nem
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jelenti a masik félnek a kapcsolattartd személyében vagy adataiban bekovetkezett
valtozasokat.

10. Felelosségbiztositas

10.1. Vallalkozé a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan koteles — legkésébb a
szerzOdéskotés idOpontjara — felel6sségbiztositasi szerzddést koétni vagy meglévé
felelGsségbiztositasat kiterjeszteni.

10.2. A Kozbeszerzési Eljaras soran eldirt felelsségbiztositas mértéke, terjedelme: 5.000.000,
- Ft/év, és legalabb 500.000, - Ft/karesemény.

10.3. Vallalkozé kotelezettsége, hogy a szerz6dés teljes id6tartama alatt rendelkezzen a
felelGsségbiztositassal.

10.4. Vallalkoz6 haladéktalanul, de legkésébb a szerzédéskotéskor koteles Megrendeld
részére bemutatni a felelGsségbiztositasi szerz6dés eredeti példanyat, egy masolati példanyat
pedig ezzel egyidejiileg koteles atadni Megrendeld részére. A felelGsségbiztositasi kotvényt
Vallalkozo szerz6déskotéskor koteles Megrendeld részére bemutatni és egy masolati
példanyat atadni.

10.5. Ennek elmaradasa esetén Megrendel6 a Véllalkozét péthataridével felhivia a
szerz6désszegés megsziintetésére. A pdthataridé eredménytelen elteltét kovetden Megrendeld
jogosult a szerz6déstdl elailni.

11. Kotbér, elallas, késedelmi kamat, jotallas

11.1. Késedelmi kotbér: Vallalkozd kotbér fizetésére koteles, ha a szerzOdésben rogzitett
teljesitési hataridok tekintetében késedelembe esik olyan okbol, amelyért felelss. A késedelmi
kotbér mértéke:

Késedelemmel érintett naptari naponként a késedelemmel érintett munka nett6 ellenértékének
1,5 %-a, maximum 10 (naptari) napi tétel.

Amennyiben a teljesités az atadéds-atvétel kezdési id6pontjdban a hasznalatot akadalyozéd
miiszaki hidnyossagban szenved vagy az adott intézmény ilizemeltetését akadalyozza, az
atadas-atvételi eljarast nem lehet megkezdeni, ugy Vallalkozot késedelmi kotbér terheli.
Megrendel6 a késedelmi kotbért legkorabban az altala elsének kitlizott atadas-atvétel napjatol
kezdve az atadas-atvétel tényleges megkezdésének napjaig szamitja fel Vallalkozonak.

11.2. SzerzOdésszegési kotbér: Vallalkozo kotbér fizetésére koteles amennyiben — a
késedelem esetkorét ide nem értve — a jelen szerzddésben irt barmely kotelezettségét
megszegi. A szerzOdésszegesi kotbér mértéke szerzGdésszegésenként, vagy amennyiben a
szerzodésszegés folyamatos gy minden szerzodésszegéssel érintett naptari nap utan a teljes
nett6 ellenérték 0,5 %-a. Maximum 5%.

11.3. Meghitsulasi kotbér: Azon lehetetleniilés esetén, mely olyan okbol torténik, amelyért
Vallalkozo felel6s, tovabba jelen szerz6désnek a Vallalkozd szerzdédésszegésére alapitott
felmondasa vagy attol valo elallasa esetében a Vallalkozo kotbérfizetési és kartéritési
felelésséggel tartozik. A meghitsulasi kotbér mértéke: 20%. A meghidsuldsi kotbér alapja a
meghitasulassal érintett munka nettd ellenértéke.

Amennyiben Véllalkozé a munka megkezdésével, vagy barmilyen hataridével 10 naptéri
napot meghalad6 késedelembe esik, ugy Megrendel6 jogosult a jelen szerzédéstdl elallni és
meghiusulasi kotbért kdvetelni.

11.4. Amennyiben Vallalkozdé a Megrendeld kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt
haladéktalanul, irdsban megtenni. Megrendel6 valasztasa szerint a kotbért annak Gsszegére 8
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napos fizetési hataridovel kotbérértesitd (kotbérbekérd) utjan érvényesiti, ez esetben
Vallalkoz6 a vallalkozoi dij Osszegére vonatkozo szamlgjat csak a kotbérértesitd
(kotbérbekérd) kiegyenlitését kdvetGen jogosult benyujtani; vagy a kdtbér Osszege a teljesités
igazolas Gsszegébdl levonasra keriil, igy Vallalkozé az érintett megrendelés tekintetében a
kotbér Osszegével csokkentett Gsszegli szamla benyujtasara jogosult.

11.5. A meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja, a késedelmi és
szerzédeésszegési kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a teljesités alol.

11.6. A Villalkozét a jogszabdalyban eldirt j6tallasi (garancialis) kitelezettség terheli:

- Viéllalkoz6 jotallast wvallal azért, hogy teljesitése hiba- és hidnymentes, tovabba
mennyiségében és mindségében megfelel a szerz6désben és a vonatkozo jogszabalyokban,
szabvanyokban foglalt el6irasoknak.

- Jotallas id6tartama: A jotallas legrovidebb idGtartama, ha jogszabaly masként nem
rendelkezik — a Megrendeld altali teljesitésigazolason szerepld teljesitési id6ponttol
szamitottan: 36 honap

- Jotallas kezdete: A teljesitésigazolas szerinti teljesitési datum.

11.7. A szavatossagi és jotallasi felel6sség keretében a Vallalkozd koteles a feltart és a
Megrendel6 altal kozolt hibakat sajat koltségére, az értesitést6l szamitott 15 napon beliil
kijavitani vagy a kifogésolt részt kicserélni, vagy a hibat harmadik személlyel kijavittatni
(amennyiben az miiszakilag nem lehetséges, 15 napon belill a javitdst megkezdeni és
megszakitas nélkiil befejezni).

11.8. A sikeres atadas-atvételi eljaras lezarasa utan egy évvel a Megrendeld jogosult utd
felillvizsgalatot tartani, s jegyz6konyvben rogziteni a Felek részvételével az esetlegesen
fennallé hibakat, valamint az azok kijavitdsara meghatarozott hataridot.

12. A szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka

Vallalkoz6 a szerzGdés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként biztositékot
nyljt a Megrendel6 részére. A biztositék mértéke a teljes nettd vallalkozdi dij 5%-énak
megfelel§ Gsszeg. Vallalkozé a biztositékot a teljesités idGpontjaban (teljesitésigazolas)
nyujtja a jotallas id6tartamanak vége + 15 napig terjedd idStartamra (futamidd).

A szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények kapcsan eldirt biztositék nyujtasara
megallapitott hatarid6 elmulasztdsa esetén a Megrendeld 3 naptari napos pothataridot tiiz,
melynek eredménytelen eltelte esetén jogosult a teljesitési biztositékbol biztositékigényét
kielégiteni, azt lehivni.

A biztositékot a Vallalkozo - vélasztidsa szerint - az aldbbi biztositéknyujtasi formaban
nyujtja:
(a) ovadékként, a pénzosszegnek Megrendelé 11784009-15511018-06530000 szamu
fizetési szamlajara torténd befizetéssel, atutalassal, vagy
(b) bank vagy biztosité altal vallalt garancidval, vagy

(c) banki készfizeté kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott -
készfizetd kezességvallalast tartalmazoé - kotelezvénnyel.

A bankgarancia nyilatkozatnak az alabb rogzitettek szerint feltétlen és visszavonhatatlan
fizetésre vonatkozd kotelezettségvallalast kell tartalmaznia az alabbi minimalis tartalommal:

- pontos hivatkozas a jelen szerzédésre,
- abiztositék a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaul szolgal,

- aMegrendeld, mint Kedvezményezett/Jogosult megjeldlése,

VALLALKOZASI SZERZODES - Sasadi Ovoda és Ujbudai Boles6dék felajitasa (Zolyomi at 20-22., Bogdénty u. 4/a., Csiki-hegyek u. 9.)
2024. junius 21. UJBUDA GAMESZ — V-Vill Plusz Kft 12/16.



- avallalt fizetési dsszeg,
- abankgarancia érvényességi ideje,
- nyilatkozat, hogy a bankgarancia feltétel nélkiili és visszavonhatatlan,

- nyilatkozat, mely szerint a Kedvezményezett els6 igénybejelentésére kifogas és vita
nélkiil a vallalt fizetési Osszeghatarig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket az
igénybejelentéstdl szamitott 5 munkanapon belill kifizetnek a Kedvezményezettnek
anélkiil, hogy a kdvetelés alapjat vagy indokat bizonyitania kelljen.

A bankgarancia feltételen jellege azt jelenti, hogy a garantér fizetési Kkotelezettsége
Onmagaban a jogosult lehivasanak kézhezvételétdl fiigg. A lehivasnak nem kell tartalmaznia a
szerzGdésszegés okat, a lehivasnak nem feltétele a lehivas igénybevételét alatamasztd
dokumentum (pl. birosagi itélet) csatoldsa.

A banki készfizetd kezesség és a biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott — készfizet6
kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénynek a biztositék jellegébSl adéddan ugyancsak
tartalmaznia kell a fentieket. A biztositék kapcsan a Kbt. 134. § (8) bekezdése iranyadé.

13. Vis maior:

13.1. Ha a jelen Szerz6désnek vagy az abban foglalt barmely kotelezettségnek a teljesitése
valamely elhérithatatlan kiils§ koriilmény miatt lehetetlenné, vagy korlatozottd valik, az
érintett Fél a masik F¢l haladéktalan tdjékoztatdsa esetén mentesil az érintett kotelezettség
teljesitése aldl a korlatozas erejéig.

13.2. A vis maior valamely varatlan természeti jelenség, hajotorés, sztrajk, habora vagy mas,
a Felek befolyasan kiviili elhdrithatatlan esemény altal okozott kart vagy késedelmet jelent.

13.3. Amennyiben vis maior esemény kovetkezik be, barmelyik fél haladéktalanul koteles a
mdsik felet értesiteni és torekedni arra, hogy az ésszerlien lehetséges mértékig tovabb
teljesitse kotelezettségeit. Az érintett fél tovabba értesiti a masik felet esetleges javaslatairdl,
beleértve a teljesités elfogadhato alternativ modjait.

13.4. A vis maior esemény hatdsanak megsziinését kovetGen, Vallalkozo és Megrendeld az
¢sszerlien lehetséges legkorabbi idGpontban koteles ujrakezdi az eseménnyel érintett
kotelezettségek teljesitését.

14. Megsziintetés szerzodésszegés okan

Megrendel6 jogosult a Vallalkozé stlyos szerz6désszegése esetén — irasbeli nyilatkozataban
megjeldlt felmondasi idével vagy akar azonnali hatallyal — a szerz6dést felmondani vagy attdl
elallni akér részlegesen is. Erre szolgalé oknak mindsiil, ha

—  Villalkozé barmilyen mdédon megtéveszti a Megrendel6t, vagy valotlan adatot
szolgaltat és ez kozvetlen vagy kozvetett modon shlyosan kdros hatdssal lehet a
lényeges szerzodéses kotelezettségek teljesitésére;

—  ha akésedelemi, illetve szerz6désszegési kotbér eléri a maximumot,

—  Villalkozé a felel6sségbiztositasat az el6irt mértékben és terjedelemben nem tartja fenn
a Szerz6dés teljes idGtartama alatt;
—  Vallalkoz6 a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

—  Vallalkozé a jelen szerzddésen alapuld kotelezettségeit olyan jelentés mértékben
megszegte, hogy ennek kovetkeztében Megrendel6nek a tovéabbi teljesités nem all
érdekében;
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~  Vallalkoz6 felfuggeszti a kifizetéseit, ellene joger6sen felszamolasi eljarast rendelnek
el, Viéllalkozé legfObb szerve a tarsasag végelszdmolasardl hataroz;

—  jogszabalyon alapulé felmondasi vagy elallasi okok fennallnak [pl. Kbt. 143. § (2) (3)
bekezdés]

A felmondasi id6 — amennyiben a felmondas nem azonnali hatalyt — kezd6 id6pontja az err6l
sz010 értesités kézhezvételének napja, legrovidebb id6tartama pedig 15 nap, vagy a Kbt. 143.
§ (3) bekezdésében megjelolt esetekben azon idGtartam, mely lehet6vé teszi, hogy a
Megrendelé a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon. Felek rogzitik,
hogy az adott Fél a felmondast, elallast k6z16 levélben koteles megjeldlni, hogy azonnali
hatallyal vagy felmondasi id6é kozbeiktatisaval kivanja a szerz6dést megsziintetni. A
szerz6dés felmondasa, vagy az attol valo eldllasi jog gyakorlasa csak irasban érvényes

15. A szerz6dés modositasa
15.1. Jelen szerz6désben szabalyozottakat csak irasban (papir alapu dokumentum), Felek
cégszerl alairasaval lehet modositani.

15.2. Jelent szerz6dést a Kbt. elbirasainak megfeleléen, a kozbeszerzési eljaras alapjan
megkotott szerz6dések modositasara vonatkozé szabalyok betartdsaval lehet modositani.

15.3. Felek e helyiitt is rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (3) bekezdésébe 1iitk6zd
szerzOdésmodositas semmisnek mindsiil.

15.4. Vallalkozé tudomassal bir a szerz6désmddositids jogszerliségének Kozbeszerzési
Hatosag altal végzett, 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerinti ellen6rzésérdl.

16. Adatvédelem és titoktartas

16.1. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzddés idGtartama alatt, valamint azt kovetden is,
k6lcsonosen betartjak a hatalyos magyar €s eurdpai unids adatvédelmi szabalyokat, ideértve
kiilonosen, de nem kizarélagosan az informacids Onrendelkezési jogrol ¢és az
informacioszabadsagrol szo16 2011. évi CXIL. térvény (,,Infotv.”) 2.§ (2) bekezdését, valamint
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és
az ilyen adatok szabad dramlasarél, valamint a 95/46/EK rendelet hatdlyon kiviil helyezésér6l
sz0l6 Europai Parlament ¢és a Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,,GDPR”)
rendelkezéseit. Felek rogzitik tovabb4, hogy a jelen Szerzédésbe foglalt egylittm{ikddés soran
személyes adatokat csak és kizardlag a jelen Szerzddés teljesitéséhez sziikséges mértékben
kezelnek a masik Fél munkavallal6irol, kozremitkd6irdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket
az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaléik, kozremiik6doik, illetve
teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és
szlikséges.

16.2. Vallalkozo jelen Szerz6dés alairasaval kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendeldvel
fennalld, jelen szerzddéssel szabalyozott jogviszonya soran a tudomadsara jutott vagy
birtokaba kerilt, illetve a jovSben tudomaésara juté vagy a jovOben birtokaba kerlild dsszes
adatot, informdcidt titokként meg6rzi. Megrendel6 kifejezett elézetes irdsbeli hozzajarulasa
nélkiil azokat harmadik személy(ek), vagy a nyilvanossag részére semmiféle modon nem
kozli. Ezen adatokat és informaciokat a Felek kozott fennallé kapcesolattol eltéré modon nem
hasznalja fel. A titoktartasi kotelezettség idékorlatozas nélkiil all fenn. Vallalkozo felelosséget
vallal minden olyan karért, amely a titoktartasi kotelezettség megszegésével kapcsolatban
felmertil.

16.3. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a szerzddés titoktartasra vonatkozo rendelkezései nem
érintik a Megrendel6t jogszabalyi rendelkezés alapjan terheld kozzétételi és nyilvanossagra
hozatali kotelezettségeket. Erre figyelemmel, amennyiben a Megrendel6 jogszabalyi elbiras
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alapjan a jelen szerz6désben szerepld, illetve az abban foglalt jogviszonnyal dsszefliggésben
rendelkezésre 4ll6 egyéb informaciokat, vagy egyéb dokumentumokat Kkételes a
jogszabalyban meghatarozott formédban kozzétenni, illetve nyilvanossdgra hozni, azt a
Villalkozd el6zetes beleegyezése, hozzajarulasa, vagy barmely més jogeselekménye nélkiil,
6nalldan jogosult megtenni.

16.4. A Felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben
vegzett adatkezelésekrdl az érintetteket kdleséndsen tajékoztatjak.

16.5. Megrendeld adatkezeléssel kapcsolatos szabdlyzatai az alabbi webhelyeken érhetdk el:
Adatkezelési és adatvédelmi szabalyzat:

https://gamesz.ujbuda.hu/wp-

content/uploads/ujbuda_gamesz_adatkezelesi es_adatvedelmi_szabalyzat.pdf

Adatvédelmi incidenkezelési szabalyzat:

https://gamesz.ujbuda.hu/wp-
content/uploads/ujbuda_gamesz_adatvedelmi_es_incidenskezelesi szabalyzat.pdf

17. Egyéb rendelkezések:

17.1. Ha a szerzddés teljesitésében részt vevOkre vonatkozé szabéalyok [Kbt. 138. § - 140. §]
Vallalkozé altali be nem tartdsa okdn a MegrendelSt hatrany éri — ide értve a birsagot,
elvonast, visszafizetést), Ggy a teljes vagyoni hétranyt karként koteles megtériteni a
Vallalkoz6.

17.2. Felek rogzitik, hogy a Megrendel6t a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsan ellendrzési
kotelezettség terheli, tovabba koteles az ezen jogszabalyi rendelkezés teljesitéséhez sziikséges
adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcsin a
Kozbeszerzési Hatosag részére adatokat tovabbitani. Vallalkozé a fentieket tudomasul veszi.

17.3. Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak eleget téve Felek megallapodnak, hogy a
Villalkozé koteles a jelen szerzédés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szdmdara megismerhet§vé tenni. Villalkozé — a megismerhet6vé
tételre vonatkozd koételezettsége mellett — a jelen szerzddés idStartama alatt irdsban koteles
tajékoztatni Megrendel6t minden, a tulajdonosi szerkezetében bekdvetkezett valtozasrol, a
megvaltozott és az Uj adatok, valamint a valtozas hatdlyanak megjelélésével. Vallalkozé a
jelen szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt haladéktalanul irasban koteles
Megrendel6t értesiteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjeldlt ligyletekrol.

17.4. Viallalkozé alvéllalkozé igénybevételére a Kbt. 138. §-nak megfelelden jogosult.
Villalkozo koételes jelen szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben valamennyi alvallalkozoja,
teljesitési segédje igénybevételére vonatkozo szerz8désében kikdtni, hogy az alvéllalkozo
tevékenységének ellenfrzésére a Megrendeld is jogosult. Vallalkozo felelés az
alkalmazottainak, alvéllalkozoinak, teljesitési segédeinek magatartasaért, tevékenységéért.

17.5. Figyelemmel a Megrendel6 Kbt. alapjan fennalld iratmegdrzési kotelezettségére, a
Ko6zbeszerzési Eljars iratai ténylegesen (fizikai formaban) nem keriilnek csatoldsra jelen
szerz0déshez. A fizikai csatolas hidnya nem képezi jogi akadalyat annak, hogy a végleges
feltételeket jelen szerzGdéssel egylitt alkalmazzak Felek.

Felek rogzitik, hogy a szerzédésnek jogi értelemben véve akkor is részét képezik a nyertes
ajanlat azon elemei, melyek értékelésre keriilnek, ha maga a nyertes ajanlat ténylegesen nem
kertilt csatoldsra a szerzGdéshez. A nyertes ajanlat értékelésre keriild elemei szerzédéses
kételezettséget képeznek.

17.6 A Szerz6dés kizardlag a mellékleteivel egytitt érvényes.
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17.7. Szerz6dé felek a jelen szerzdésbdl szarmazd jogvita esetére kikotik a hataskor
fliggvényében a Budai K&zponti Kertileti Birosag kizardlagos illetékességét.

17.8 A szerz6dést a felek erre felhatalmazott képviselSi elolvasds utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezot jovahagyolag, cégszerten alairjak.

17.9. Jelen szerzédés 3 eredeti példanyban késziil, melybdl Megrendel6t 2, Vallalkozot 1
eredeti példany illet.

Kelt: Budapest, 2024. junius 21. Kelt: Budapest, 2024. junius 21.
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