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VALLALKOZASI KERETSZERZODES

(2. rész: Epitémesteri javitasi, hibaelharitisi munkik)

amely 1étrejott egyrészrdl:

Név, megnevezés: Budapesg Févaros XI. Keriilet Ujbuda Onkormsnyzata Gazdasagi
Miiszaki Ellité Szolgalat (UJBUDA GAMESZ)

Cim, székhely: 1116 Budapest, Biikkony utca 2-4.

Elérhet6ség: +36-1-464-3700

Addszam: 15511018-2-43

Pénzforgalmi szamlaszam: 11784009-15511018 (OTP Bank Nyrt.)
Keépviseletében eljaré személy neve, megnevezése: Thaisz Agnes igazgatd

mint Megrendelo - a tovéabbiakban: ,,Megrendel6”

masrészrél pedig:

Név, megnevezés: V-Vill Plusz Kift.

Cim, székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14. ajto
Elérhet6ség: +36708867817

Adoszam: 25089950-2-42

Keépviseletében eljard személy neve, megnevezése: Jonas Csaba ligyvezetd
Nyilvantarté cégbirésag neve: Févarosi Térvényszék Cégbirosaga
Cégjegyzékszam: 01-09-199151

Pénzforgalmi szamlaszam: 11713184-20002224 (OTP BANK)

mint Vallalkozo kivitelez6 - a tovdbbiakban: ,,Vallalkoz6”

(Megrendeld és Vallalkoz6 egyiittes emlitésiik esetén: »5zerz6dé Felek” vagy ,,Felek”)
kozott az alulirott helyen és napon a Polgari Torvénykonyvrl sz6016 2013. évi V. térvény
(a tovabbiakban: Ptk.), valamint a kézbeszerzésekrél szolé 2015. évi CXLIIL torvény (a
tovébbiakban: , Kbt.”) rendelkezései alapjan.

I. ELOZMENYEK

1. Megrendel6, mint Ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL torvény
(tovabbiakban: ,Kbt.”) Harmadik rész XVII fejezet 115. § alapjan a ,Javitdsi,
hibaelhdritdsi munkdk 2023”7 tirgyiban Kozbeszerzési Eljarast folytatott le
(tovabbiakban: , Kézbeszerzési Eljaras™).

2. Villalkozd, mint ajanlattevé a Kézbeszerzési Eljarason részt vett, és figyelemmel arra,
hogy Megrendelé Vallalkozd ajanlatit fogadta el nyertes ajanlatként a 2. rész

w0
Q4 (72’



(Epitémesteri javitdsi, hibaelhdritdsi munkdk) vonatkozasiban, a Felek jelen
kozbeszerzési szerzodést ktik egymassal.

II. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

1. Felek jelen szerzodést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfeleléen a Kozbeszerzési
Eljarasban kozolt végleges feltételek, a Kozbeszerzési Eljarasban kiadott
szerzOdéstervezet és a nyertes ajanlattevé ajanlata alapjan kotik meg.

2. Jelen szerz6dés vonatkozdsaban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges
feltételnek mindsiilnek a kodzbeszerzési dokumentumok — ide értve az esetleges
médositasokat, kiegészitd tajékoztatds kéréseket és az azokra adott ajanlatkéréi
valaszokat — és az ajanlat tartalma.

3. A fenti dokumentumok kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkozo barmely eltéres,
ellenimondas, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb miiszaki-szakmai tartalmat
rogzitd rendelkezés az iranyado.

4. A szerz6dés Kbt. altal meghatarozott tartalma:

4.1. A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan jelen szerzddés részét (tartalmat) képezik -
az eljaras soran alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajanlat
azon elemei, amelyek értékelésre kertiltek.

4.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Megrendel§ eldirja, hogy Vallalkozo:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Gsszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
nyertes ajanlattevéd adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkérd szdmara megismerhetové teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekrol az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

4.3. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilfsldi adoilletéségii nyertes ajanlattevo
koteles a szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazést csatolni, hogy az
illetdsége szerinti adohatdsagtol a magyar adohatosag kozvetlentil beszerezhet a
nyertes ajanlattevore vonatkozé adatokat az orszdgok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

4.4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendeld a szerz6dést felmondhatja,
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
141. § alapjan 0j Kozbeszerzési Eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevd nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
ajanlattevoként szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutodlas
kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy
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¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kézbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birésaga az EUMSZ
258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Furépai Unié Jogabol
ered6 valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a
birsag altal megallapitott Jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

45. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan Megrendel6 koteles a szerzédést
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elallni, ha a szerzédés
megkotését kovetben jut tudomdsdra, hogy a szerzédé fél tekintetében a
Kozbeszerzési Eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
Kozbeszerzési Eljarasbol.

4.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendel6 jogosult és egyben kételes a
szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan hataridgvel, amely lehetévé teszi,
hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasars] gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel,

b) a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes
Joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel.

4.7. A szerzddés teljesitése soran a Kbt. 138, — 140. § és a 142. § értelemszeriien
irdnyadé.
4.8. A szerzédés modositasaval kapcsolatban a Kbt. 141. § iranyado.

Felek rogzitik, hogy a szerzédés megkotése, és teljesitése soran a kozbeszerzésekre
vonatkoz6 szabalyozas céljaval Osszhangban, a kozbeszerzési alapelvek tiszteletben
tartasaval [Kbt. 2. §] kell eljarni.

III. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvéllalja a Budapest Févaros XI. keriilet Ujbuda
Onkorményzata tulajdonaban, Megrendelé kezelésében és Uzemeltetésében 1évo
ingatlanokkal kapcsolatos ¢pitdmesteri-szakipari munkak koziil a kémiives, a hideg- és
meleg burkolé; a fest6-mdzold; az épiiletasztalos és épiiletlakatos javitasi,
hibaelhéritasi és karbantartasi munkéinak a jogszabélyoknak és az adott tevékenységre
irdnyadé szabvanyoknak, gyartéi beépitési elbirasoknak teljes mértékben megfeleld,
hiba és hianymentes elvégzését nettd 94.488.189, - Ft keretésszeg erejéig, az alabbiak
szerint:

- azonnali, stirgés hibaelharitds és javitas

- eseti, normal hibaelharitds és javitas

- nett6 200.000, - Ft-ot meghaladé eseti javitdsi és karbantartasi
munkak.
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Az azonnali (siirgds) tevékenységesoport az élet-, baleset-, és tlizveszély elhdritasara,
tovabba az épiilet 4dllagat karosité és rendeltetésszer(i hasznalatat lényegesen
akadalyozd, azonnali beavatkozast igénylé hibak és hianyossagok helyredllito,
befejezd munkaira vonatkozik.

A Megrendeld, illetve erre jelen szerzédésben feljogositott képviseléi a kozbeszerzési
dokumentumokban meghatirozott kéltségvetési tételekbdl (adott munkdra megajanlott
rezsioradij és a mindenkori TERC V.LP Gold anyagdij) eseti megrendelések alapjan
jogosult munkalatok elvégzését megrendelni.

. Amennyiben az eseti munkavégzés varhatd koltsége a netté 200.000, - Ft Osszeget

meghaladja, Vallalkozo koteles — tételes bontasban az Ajanlatdban szerepld
koltségvetés egységarai (adott munkdra megajanlott rezsioradij és a mindenkori TERC
V.IP Gold anyagdij) figyelembevételével — az elézetes arajanlatot Megrendelonek
véleményezésre és elfogadasra benyujtani az igénybejelentéstdl szdmitott 10 napon
beliil, amennyiben az igénybejelentésen ettdl eltérd hataridé nem szerepel (ennek
elmaradésa a Vallalkoz6 részérdl szerz6désszegésnek mindsiil). A munkavégzeés csak
jovahagyott koltségvetés birtokdban kezdheté meg. Ez alol kivételt képeznek a
szerz0dés TV.3 pontjaban megjelslt stirgdsségi munkalatok.

Megrendeld a keretdsszeg 70%-4nak lehivasara vallal kotelezettséget (a tovabbiakban:
Kotelezben Kimeritendé Keretdsszeg). Megrendeld a Kotelezéen Kimeritendd
Keretdsszegen feliili rész lehivasara nem koteles, azonban arra a szerz8dés idétartama
alatt barmikor jogosult.

IV. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, A TELJESITES
HATARIDEJE, A TELJESITES ATADASA-ATVETELE

. Felek jelen keretszerzodést 2023. januér 01. napjatol a keretdsszeg kimeriiléséig, de

legkésébb 2023. december 31. napjdig terjedd hatarozott idére kotik.

Amennyiben a keretdsszeg 2023. december 31. napjaig nem kerill kimeritésre,
Megrendeld a keretszerz6dés hatarozott iddtartamdt annak lejarta eldtt egy
alkalommal, a Vallalkozohoz intézett egyoldali jognyilatkozatdval tovabbi legfeljebb
1 hoénappal meghosszabbithatja, a keretszerz6dés III.1. pontja szerinti Keretdsszeget
valtozatlansaga mellett.

A miiszaki leirasban és jelen szerzédésben, valamint az eseti megrendelésben
meghatérozott javitasi, hibaelharitdsi, karbantartisi munkdkndl a teljesités
megkezdésének hatérideje a megrendelést6l szamitott 3 munkanap. Villalkozo altal
végzendd konkrét feladatokat a vallalkozasi keretszerz6dés, illetéleg Megrendeld altal
kibocsatott igénybejelentések (eseti megrendelés) tartalmazzak. A keretszerzodésben,
illetbleg igénybejelentésben foglalt hataridéket a Vallalkozo koteles elfogadni és
betartani, azzal, hogy az eseti megrendelések teljesitési hatarideje Megrendelé dontése
alapjan, de a Vallalkozéval a konkrét munkardl valo egyeztetés — adott esetben az
el6zetes felmérés — figyelembevételével keriil megallapitasra.
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. Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a szerzédés hatalya alatt
minden nap 24 6ran keresztiil készenlétben biztositja a hibaelhdritast a jelen szerz6dés
mellékletében felsorolt ingatlanok vonatkozasaban és a stirgdsségi megrendeléstol
szamitott 200 percen belil megkezdi a munkalatokat. Ezért a Vallalkozot
rendelkezésre allasi dij illeti meg. A rendelkezésre allasi dij 0sszege: netté 115.000, -
forint/hé.

- A Megrendel6 biztositja, hogy a megrendelések kézvetlenil a Vallalkozéhoz
érkezzenek. Hibabejelentés munkanapokon:

Hetf6t61 - Csiitortokig: 08:00 6ra — 16:30 6ra kozott, valamint
Pénteken: 08:00 6ra — 14:00 6ra kozott
az alabbi telefonszdmon: +36708867817, +360709045355

e-mail: uzemeltetes( v-vill.hu

Munkaidén kiviil és iinnepnapokon az alabbi telefonszamon: +36708867817,
+360709045355

e-mail: uzemeltetes(@v-vill.hu

Megrendeld kotelezettsége, hogy a normal és az azonnali (stirgbs) megrendeléseket
egymastol elkiiloniilten, kiilon-kiilén megrendelén kiildje el Vallalkozdnak.

Siirgésségi munka esetén Vallalkozé annak elvégzését kdvetden a munkaszam pontos
megjelolésével ,,a munka elvégzésre keriilt” szdvegezésl ¢-mail kuldésére koteles a
muszak(ujbudagamesz.hu e-mail cimre.

. Villalkozé tudomasul veszi, hogy a tevékenységet donté tébbségben folyamatosan
miikddé (lakott) szocialis ellatdst kiszolgald ingatlanokban végzi, ezért az erre
vonatkoz6 munka-, és tlizvédelmi eléirasokat fokozott figyelemmel kételes betartani,
valamint a folyamatos miikédést fenn kell tartani. Az intézmények miikddési rendjét a
munkavégzések alkalmaval figyelembe kell venni.

A miikédéssel kapesolatos kiemelt idészakok:

- csendes pihen6k id6tartama — ez alatt nem lehet zajos munkavégzést folytatni
- szocialis konyha esetén az ebéd osztas id6tartama

- képzések foglalkozasok idépontja, idtartama, helyszine

- csoportos felmérésék, orvosi vizsgalatok idépontja, idétartama, helyszine

- oktatasok, rendezvények idétartama, helyszine

A nagyobb volumenii javitdsok, karbantartésok, valamint a miikodés kézben nem
végezhetd, illetve részletes eldkészitést igényld munkak lehetéség szerint a nyari
sziinet alatt végzenddk.

Moy
q
© 516

T



7. Szerz6d6 Felek tudomasul veszik, hogy a teljesités az egészségiigyrdl szold 1997. évi
CLIV. torvény a biztonsdgos munkavégzésre vonatkozo rendelkezések
figyelembevételével torténik.

8. A Szerzddd Felek jelen szerz6dés tekintetében a szerzddést érintd jognyilatkozat
tételre és képviseletre, a kivitelezést érintd ligyintézésre, nyilatkozat tételre jogosult
képviseldinek megnevezése

Megrendelo képviseldje:

Név: Thaisz Agnes
telefon: +36-1-464-3700

Viallalkozé képviseldje:

Név: Jonas Csaba
telefon: +36302726413

V. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

A Megrendeld jogosult:

- Mas vallalkozéval elvégeztetni azon munkakat, amelyre Vallalkozé jelen
szerzoddésben meghatdrozottak szerinti drajanlat adasi kotelezettségét nem teljesiti
hatéaridoére.

- Mas vallalkozoval elvégeztetni a kifogasolt vagy hidnyolt munkakat a Vallalkozd
koltségére - akar a Vallalkozé ajanlati aranal magasabb aron is -, ha felszolitasara a
Villalkoz6 a kifogésolt, vagy hianyolt munkakat nem javitja ki, illetve nem pétolja
az eseti megrendelésben meghatirozott vagy jelen szerzodésben rogzitett
hatariddig.

- Villalkozénak a jelen szerzédésben wvallalt feladatai ellatasaval kapcsolatos
tevékenységét dnalldan vagy megbizdlevéllel ellatott képviseldje révén ellendrizni
olyan modon, hogy a Vallalkozé teljesitését a Megrendeld ez iranyt tevékenysége
ne akadalyozza.

A Meorendeld koteles:

- Villalkozo6 részére a szerzddés szerinti dijakat megfizetni.

- Megrendel6nek az eseti megrendelést a telefonos bejelentés mellett faxon és/vagy
e-mailen is meg kell kiildenie a megrendelés napjan, de legkésdbb a kovetkezo
munkanapon 12:00 6raig.

Az eltakart munkarészek vizsgalata: Vallalkozé semmilyen ecltakardst nem végez a
szerzédésben elbirt ellendrzés, vizsgéalat é€s a Megrendeld elézetes jovahagyasa el6tt.
Vallalkoz6 az eltakarandé munkarészeket koteles — az eseti megrendelés teljesitési
hatéridejére is tekintettel ésszer(i id6ben — az eltakaras el6tt a Megrendelének bejelenteni
és az eltakarandd munkarészeket prébavizsgalat és ellen6rzés céljabol a Megrendeld
részére lathatova és hozzaférhetévé tenni. Amennyiben a Vallalkozé ezen kotelezettségét
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elmulasztjia, gy a munkarészek lathatéva tételének €s a feltards el6tti dllapot
visszaallitasanak koltségeit a Vallalkozé koteles viselni.

VI. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. Villalkozohoz megrendelés munkanapon 8:00 és 16:30 kozott, pénteken 8:00 és 14:00
koz6tt csak a Megrendel6tdl érkezhet. A fentieken tul (munkasziineti napon is) telefonon
érkezhet megrendelés kozvetleniil az egyes intézmények vezetditdl is. A munkalapot a
bejelentd (intézmény vezetéje vagy helyettese, illetve az intézmény vezetbje altal
meghatalmazott személy) igazolja a munka atvételekor.

2. Vallalkozo koteles a Megrendelé Miiszaki Csoportjaval:

Majzik Marton — csoportvezet telefonszam: +36-30-456-0919
Huros Katalin — létesitményfelelés  telefonszam: +36-30-457-48 76
Ligeti Jdnos — létesitményfelelés  telefonszam: +36-30-902-2102
Thamm Erika — létesitményfelelss telefonszdm: +36-30-962-6806
Gere Emnoé-1étesitményfelelds telefonszam: +36-30-230-6581

E-mail (egységesen): muszak(iujbudagamesz.hu
allando kapcsolatot tartani.

3. A munkavégzés soran Vallalkozé koteles:

- a helyszinen végzett munkakrol munkalapot kitolteni és azt a munkavégzés helyszinén
igazoltatni;

- a nett6 200.000, - Ft értéket meghaladé eseti Javitasi, karbantartdsi munkak esetén készre
jelentést kiildeni Megrendelének;

- az érvényes orszagos, valamint a megrendeldi tz, munka- és biztonsagvédelmi
eldirasokat betartani;

- biztositani az 4llag és vagyonvédelmet;

- biztositani a balesetmentes munkavégzés feltételeit;

- biztositani a munkatertilet sziikséges elkeritését és kivilagitasat;

- a bejelentett hiba javitasdhoz sziikséges szakképesitéssel rendelkezé szakember
megjelenésérél gondoskodni;

- az cllatottak életkorabol adédo fizikai, szellemi allapotara a munkavégzés soran
figyelemmel lenni. A munkavégzés elétt a javitast végzé szakembernek minden esetben
jelentkeznie kell az intézmény erre kijeldlt dolgozéjandl, hogy 6 a sziikséges belss
értesitéseket a megbizott vezetd és a javitassal drintett épiiletrészt hasznalok felé
megtehesse, egyben a munkakezdés id6pontjat rdgziteni tudja, a rendelkezésére &ll6
tobblet informaciot a javitast végzével megoszthassa.

A munkavégzés sordn a javitasi munka kdzvetlen kozelébe elltottat engedni nem lehet, a
bontdsi munkék teriiletét el kell hatérolni. A munkavégzés sziinetelése esetén a
szerszamokat, anyagokat biztonsagos helyre, ossze kell rakni, lehetdség  szerint
elérhetetlenné kell tenni az ellatottak szaméra.

4. Villalkozé akadalykozlési kotelezettsége: Vallalkozé koteles Megrendelét az ok
feltiintetésével és a varhaté késedelem megjel6lésével minden olyan korilményrsl




haladéktalanul értesiteni, amely a szerzodés targya szerinti tevékenység eredményességet,
vagy kelld id6re vald elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban: ,,akadalykoézlé levél”). A
haladéktalan értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo felelds, utélagosan nem
hivatkozhat ebbéli tajékoztatasi kotelezettsége megsértésére elonyok szerzése céljabol,
kotelezettsége, feleldssége kimentése érdekében.

5. Alvallalkozdk bejelentése: A Kbt. 138. § (3) bekezdésének megfeleléen a Vallalkozo a
szerz6dés megkotésének iddpontjaban, majd — a késébb bevont alvallalkozok tekintetében
— a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles el6zetesen a Megrendeldnek
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzdés teljesitésében,
megadva megnevezését, elérhetdségét, valamint a képviseletére jogosult megnevezeését.
Vallalkozé a Szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy a teljesités soran nem vesz igénybe a
Ko6zbeszerzési Eljarasban eloirt kizard okok hatalya ala es6 alvallalkozot.

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (barmilyen tekintetben) véltozik, azt a szerz6d6 koteles
aktualizalni, és a modositott nyilatkozatot Megrendeld részére haladéktalanul megkiildeni.
A nyilatkozattétel elmaradasa (beleértve annak aktualizalasat) a Vallalkozonak felrohato
szerzOdésszegésnek mindsiil.

Vallalkozé az 4ltala igénybe vett alvallalkozokért, teljesitési segédekért ugy felel, mintha
az adott teljesitést sajat maga végezte volna.

A szerzddés teljesitésében részt vevidkre értelemszertlien iranyadd a Kbt. 138-139. §-a.

6. Eloteljesités: Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd az eseti megrendelésben rogzitett
teljesitési véghatariddhoz képest elbteljesitésre a Ptk. 6:36. §-dban foglaltak szerint
jogosult.

7. Epitési hulladék elszallitisara kotelezett: Vallalkozé az épitési munkdk befejeztével
koteles az épitési teriiletrdl torténd levonulast végrehajtani, a kivitelezés helyszinérdl a
sajat koltségén eltavolitani a sajat vagy az alvallalkozéi tulajdonat képezé eszkozoket,
szerszamokat, gépeket és anyagokat. A jelen szerzG6dés teljesitése soran keletkezd
hulladékok elszallitisara a Vallalkozo koteles, mely tényt az intézmény vezetdje,
helyettese vagy az intézmény vezettje altal meghatalmazott személy a munkalapon igazol.

8. Vallalkozé koteles a munkat Gigy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozo
alvallalkozok egymas munkéjat ne zavarjak, illetve a hataridére valé teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabéalyokat maradéktalanul betartsdk. Az
alvallalkozok kizarolag a Vallalkozoéval allnak jogviszonyban, igy tole fogadhatnak el
utasitasokat, illetve kizardlag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.

9. A Vallalkozé kételes e szerzodés szerinti tevékenységét ugy végezni, megkozelitését,
anyagmozgatdsat Gigy szervezni, hogy a munkavégzéssel nem érintett terilet mikddését ne
gatolja.

10. Vallalkoz6 a napi munkavégzést kvetden kiteles a munkateriilet és az anyag szallitasi
Utvonalak kornyezetének tisztitidsarol gondoskodni, illetve a munkateriiletet a
rendeltetésszerl hasznalatra alkalmas allapotba kételes hozni.
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11. Villalkozé kotelezettsége és feleléssége az épitési- és felvonulasi teriilet vagyon-,
kornyezettiizvédelmének biztositdsa, valamint a munkavédelmi eldirdsok betartasa. E
kotelezettségek megszegésébdl, valamint a tevékenységebdl eredd barkinek okozott
minden kart Vallalkozé viseli.

12. A Vallalkoz6 vagy alvallalkozoéi altal esetlegesen a munkateriileten okozott karokat a
Villalkozo kiteles sajat koltségén a miiszaki atadas-atvételig (annak lezérasaig) kijavitani,
amely a teljesitésigazolas kiallitasanak feltétele.

A Villalkozo kételes a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetdségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és
azokr6l a Megrendeldt azonnal értesiten.

13. A Vallalkozé kételes a szerzédés idétartam alatt Megrendeld részére folyamatosan
biztositani egy olyan telefonos elérhetdséget — mobil telefonszémot — amire a kdzteriileti
Jatszotereken és parkokon kiftiggesztett nyilvanos telefonszamot 4t lehet irdnyitani. Ezen
elérhetdségen Vallalkozé folyamatosan biztositja a hibabejelentés Iehetdségét.

14. A kozteriileti meghibasodasok esetében a Villalkozé a hibabejelentés tényérol
telefonon a leheté legrévidebb idén belill, legkésdbb a helyszinre érkezéskor értesiti
Megrendelét. Véllalkozé minden kézteriileti hiba esetében a soron kovetkezé munkanapon
elektronikus értesitést (e-mail) is kiild Megrendelé részére, melyben leirja a hibét és a
veszélyelharitasra tett intézkedés(eke)t. A kozteriileti hibik a Megrendel e-mail
visszaigazolasa utén keriilhetnek bele az elszamold (Osszesitd) tablazatba.

VII. A VALLALKOZOI DiJ
1. A dij jellege, mértéke:

Szerz8d6 Felek megéllapodnak, hogy a Megrendeld rendelkezésére 4ll6 nettd
94.488.189, - Ft + AFA, minddsszesen brutté 120.000.000, - Ft, azaz brutté
szazhtszmilli6 forint fedezet (mely keretdsszegbe a rendelkezésre allasi dij 6sszege is
beleértendd) mértékéig (mely keretosszeg 70%-anak lehivasara vallal Megrendel6
lehivasi kotelezettséget) a Vallalkozét az elvégzett munkék ellenértékeként az alabbi
dfjazas illeti meg:

A tétel koltsége: A miiszaki  tartalomnak megfeleld, a koézbeszerzési
dokumentumokban meghatarozott koltségvetési tételek [adott munkara megajanlott
rezsiéradij és a mindenkori TERC V.LP Gold anyagdij] és a munka elvégzéséhez
szlikséges mennyiség szorzatabl adodik, mely 6sszeg Vallalkozé minden koltségét
tartalmazza (Ptk. 6:245. § (2) bek. szerinti tételes elszamolas)

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy amennyiben Vallalkozé nem a TERC V.I.P Gold
anyagdijaival szandékozik elszémolni az anyagkoltséget, ugy azt szdmlaméasolattal
kételes igazolni.

Vallalkoz6 jogosult az elsé 1 érat — fuggetleniil attol, hogy ezen beliil mennyi a
ténylegesen eltéltott idd — teljes o6raként elszamolni. Az 1 O6rit meghaladé
munkavégzés esetén Villalkozo jogosult minden tovabbi megkezdett fél o6rat
elszamolni. Az AFA fizetése a hatélyos jogszabalyi rendelkezések szerint torténik.




VIIL. AZ ELOLEG

Kbt. szerinti eloleg: Ha az escti megrendelés teljesitésének idétartama a két honapot
meghaladja, a Vallalkozé a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti esetben eléleg kifizetéset
kérheti. Az eldleg fizetése esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése
iranyado.

IX. AZELOLEGGEL TORTENO ELSZAMOLAS

Elsleg igénybevétele esetén az elbleg az eseti megrendelés alapjan (utolsdként) benytjtott
szamlabdl keriil elszamolasra.

X. AZ ELSZAMOLAS FORMAJA, A FIZETES MODJA,
HATARIDEJE

1. Amennyiben a Vallalkozé alvallalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés
az alabbiak szerint alakul: a szamla ellenértéke az addzas rendjérél szolo 2017. évi
CL. térvény rendelkezései szerint atutaldssal kerill kiegyenlitésre. A szamla fizetési
hatarideje 15 nap. Amennyiben a Vallalkoz6 alvallalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] vesz
igénybe, a dij kifizetése a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan alkalmazandd, a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint alakul. A szerzédésnek részét
képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabalyok.

2. Fizetési késedelem esetén Megrendeld a Ptk. 6:155. §-aban foglaltak szerinti
késedelmi kamat, valamint a behajtasi k6ltségatalanyrdl szolo 2016. évi IX. térvény 3.
§ (1) bekezdése szerinti §sszeg megfizetésére koteles.

3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak eleget téve Felek megéllapodnak, hogy
Vallalkozd a szerz6dés teljesitése soran nem fizethet ki, illetve szamolhat el a
szerzddés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozd addkoteles jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak.

XI. RESZSZAMLAZAS

1. Megrendel§ altal teljesitésigazolassal elismerten elvégzett teljesités ellenértéket jogosult
a Viéllalkoz6 szamlazni. A szabalyszer(ien benyujtott szamla kiegyenlitése a Kbt. 135. §-
ban és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint torténik.

2. Villalkozé a targyhoban elvégzett munkédk esetén kidllitott és az intézményekkel
igazoltatott munkalapjait, 6sszesité tablazatukkal egyiitt jogosult a targyhot kdvetd honap
5. napjaig benyujtani Megrendeld részére. A benyujtott tablazatot Megrendeld ellenérzi, a
szadmlazhaté munkékra vonatkozo jovahagyasat 5 munkanapon beliil Megkiildi Villalkozo
részére (teljesitésigazolas), aki ez alapjan allithatja ki szamlajat. Ez aldl kivétel a december
hénapban végzett munkak elszdmoldsa. Ez két részletben nyujthaté be jovahagyasra:
december 20. napjaig, valamint a hoénap hatralévé részében végzett javitasokra
vonatkozoan januar 5. napjéig.
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3. A kiilon 4rajanlat alapjan elvégzett 200.000, - Ft + AFA Osszeget meghaladé munkak
elvégzését Villalkozé készre Jelentés megkiildésével jelzi Megrendel felé. Ezen
munkakat a miiszaki csoport munkatsrsai vagy a megbizott miiszaki ellendrsk miiszaki
atadas-atvételi jegyzokonyv felvétele mellett vagy teljesités igazolas kiaddsdval veszik at.

Villalkoz6 a szerzédés XI. 2. pontjaban foglaltaktol eltéroen Jjogosult a nett6 200.000, - Ft-
ot meghalad6 eseti javitasi és karbantartasi munkék esetében a sikeres miiszaki-atadis
atvétel és kiadott teljesitésigazolds alapjan ezekrdl a munkékrol killén szamlat kiallitani, és
azt a teljesitésigazolas kézhez vétele utan haladéktalanul benyujtani.

4. A munkalap igazoldsara az intézmény vezetdje, helyettese vagy az intézmény vezetdje
altal meghatalmazott személy jogosult. A teljesités igazolasara a Megrendeld Jjogosult.

A Véllalkoz6 tudomasul veszi, hogy a fenti igazoldson tiilmenden a Megrendel$ szakéagi
miszaki ellendrzéseket folytat, melynek eredményérdl a Vallalkozét soron kiviil
tajékoztatja, tovabba mindségi  kifogast ¢rvényesithet a szamldkndl a munka
megrendelésének €s a munka elkezdése kozott eltelt idészakra, valamint az elvégzett
munkdkra vonatkozéan.

Az ellenszolgaltatds a Vallalkozé Altali teljesitést, és a Megrendeld 4ltal ennek
elismeréseként  kiallitott teljesitésigazolas kézhezvételét kovetden kidllitott szamla
ellenében atutalassal, forintban keriil kiegyenlitésre a Kbt. 135. § (3) és (5) bekezdései
szerint,15 napos fizetési hatarid6vel.

5. A szémlét a Budapest Févaros XI. Keriilet Ujbuda Onkorményzata Gazdasagi Miiszaki
Ellaté Szolgalat (1116 Budapest, Biikkény utca 2-4)) nevére és cimére kell kiallitani 2
(kett6) példanyban és mellékletként csatolni kell:

- a Megrendel6 altal kiallitott teljesitésigazolast;

- a Vallalkozo éltal kiallitott szamlat (mely tartalmazza a sajat teljesités és adott esetben az
alvéllalkozoi teljesités Osszegét Osszesen);

- az alvallalkoz6 4ltal kiallitott szamla masolatét (melyet a Vallalkozé részére allitott ki az
alvallalkozé);

- a Vallalkozé nyilatkozatat az altala benytjtott szamlarol, mely tételesen tartalmazza a
sajét teljesités Ssszegét és az alvallalkozoi teljesités Osszegét (tovabba itt pontosan meg
kell adni az alvallalkozo cég adatait név, cim, addészam, bankszamlaszam, alvallalkozéi
szamlaszam, elvégzett munkéra vonatkozd adatokat stb.).

XII. FELELOSSEGBIZTOSITAS

1. Vallalkozé a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan koteles — legkésébb a
szerzOdéskotés iddpontjara —feleldsségbiztositasi szerzédést kotni vagy meglévo
felel6sségbiztositasat kiterjeszteni, melynek minimalis kdrtéritési dsszege 40.000.000,
- Ft/év és 5.000.000, - F t/karesemény.

2. Villalkozé kotelezettsége, hogy a szerzédés teljes idOtartama alatt rendelkezzen a
felel6sségbiztositassal.




[

Vallalkozé haladéktalanul, de legkésdbb szerzddéskotéskor koteles Megrendeld
részére bemutatni a felelésségbiztositasi szerzédés eredeti példanyat, egy masolati
példanyat pedig ezzel egyidejlleg koteles dtadni Megrendeld részére.

Ennek elmaradasa esetén Megrendeld a Villalkozét 2 munkanapos péthatdridével
felhivia a szerzédésszegés megsziintetésére. A pothataridd eredménytelen elteltét
kovetden Megrendel6 jogosult a szerzodéstdl elallni.

XIII. A SZERZODES MEGEROSITESE

Késedelmi kotbér: Vallalkozé kotbér fizetésére koteles, ha a teljesitési hataridé
tekintetében késedelembe esik olyan okbol, amelyért felelds. A késedelmi kdtbér
mértéke:

Nem siirgésségi munkak esetén: az eseti megrendelés szerinti nett6 ellenszolgaltatas
értékének 1 %-a/nap. Maximum 10 napi tétel.

Siirgésségi munkik esetén: az eseti megrendelés szerinti netté ellenszolgaltatas
értékének 2,5 %-a/6ra. Maximum 4 6ranyi tétel.

Szerz6désszegési kotbér: Vallalkozd kotbér fizetésére koteles amennyiben — a
késedelem esetkorét ide nem értve — a jelen szerzodésben irt barmely kotelezettséget
megszegi. A szerzOdésszegési kotbér meértéke szerzodésszegésenként, vagy
amennyiben a szerzOdésszegés folyamatos Gigy minden szerzédésszegéssel érintett
naptari nap utan, az eseti megrendelés szerinti nett6 ellenszolgaltatas értékének 2,5 %o-
a. Maximum 20%.

Meghiusulasi kotbér: Azon lehetetleniilés esetén, mely olyan okbdl torténik,
amelyért Vallalkozd felelds, tovabba jelen keretszerzodésnek a Vallalkozé
szerzbdésszegésére alapitott felmondasa vagy attél vald elallasa esetében a Vallalkozd
kotbérfizetési és kartéritési felelésséggel tartozik. A meghiusulasi kotbér mértéke 15
%. A meghitsuldsi kotbér alapja a teljes nettd keretdsszeg.

Eseti megrendelés esetén: Az eseti megrendelés azon lehetetleniilése esetén, mely
olyan okbol torténik, amelyért Véllalkozo felelds, a Vallalkozo kotbérfizetési és
Kartéritési felelésséggel tartozik. A meghitsuldsi kotbér mérteke: 15 %. A
meghiusulési kotbér alapja az eseti megrendelés szerinti nett6 ellenszolgaltatas.

Amennyiben Villalkoz6 a Megrendeld kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt
haladéktalanul, frasban megtenni. Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld
jogosult az esedékessé valt, elismert kotbért a még ki nem egyenlitett ellenértekbol
levonni (igy Vallalkozé az érintett megrendelés tekintetében a kotbér Osszegével
csokkentett Osszegli szdmla benyGjtdsdra jogosult), vagy értesitd levél utjan
érvényesiteni; valamint amennyiben Megrendeldnek a kotbér mértékét meghalad6
kéra keletkezik, azt jogosult a Vallalkozé felé tovabbharitani.

A meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja, a késedelmi es
szerzbdésszegési kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a teljesités alol.
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XIV. JOTALLAS

1. Villalkoz6 jotallast vallal azert, hogy teljesitése hiba- és hidnymentes, tovabba
mennyiségében és mindségében megfelel a szerzédésben €s a vonatkozo
jogszabalyokban, szabvanyokban foglalt eléirasoknak.

2. Jotallas idétartama: A j6tallas legrovidebb idétartama, ha jogszabaly masként nem
rendelkezik ~ a Megrendeld altali teljesitésigazolason szerepld teljesitési idéponttol
szamitottan: 12 hénap.

3. Jotallas kezdete: A teljesitésigazolés szerinti teljesitési datum.

XV. MEGSZUNTETES SZERZODESSZEGES OKAN

1. Megrendel jogosult a Vallalkozs sulyos szerzédésszegése esetén — irasbeli
nyilatkozatdban megjelslt felmondasi idével vagy akér azonnali hatallyal — a szerzédést
felmondani vagy attél elallni akar részlegesen is. Erre szolgalé oknak mindsiil, ha

—  Villalkozé barmilyen médon megtéveszti a Megrendeldt, vagy valotlan adatot
szolgaltat és ez kozvetlen vagy kozvetett médon sulyosan kéros hatdssal lehet a
lényeges szerzédéses kotelezettségek teljesitésére;

- ha a késedelemi, illetve szerz6désszegési kotbér 3 alkalommal eléri a maximumot,

—  ha az eseti megrendelés teljesitése 3 alkalommal a Vallalkozs felel6sségi korébe
tartozé okbdl kifolydlag meghiusul;

= Vallalkozo a felelésségbiztositasat az eldirt mértékben és terjedelemben nem tartja
fenn a Szerzédés teljes idétartama alatt;

—  Vallalkoz6 a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

—  Villalkoz6 a jelen szerzédésen alapulé kotelezettségeit olyan jelentds mértékben
megszegte, hogy ennek kovetkeztében Megrendelének a tovabbi teljesités nem 4ll
érdekében;

—  Villalkoz6 felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerdsen felszdmoldsi eljarast
rendelnek el, Véllalkoz6 legfébb szerve a tarsasag végelszamoldsarél hatdroz;

—  jogszabélyon alapulé felmondisi vagy elallési okok fennéllnak [pl. Kbt. 143. § (2)
(3) bekezdés]

A felmondasi idé — amennyiben a felmondas nem azonnali hatélyt — kezdé idépontja az
err6l sz616 értesités kézhezvételének napja, legrovidebb idétartama pedig 15 nap, vagy a
Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelslt esetekben azon id6tartam, mely lehetévé teszi,
hogy a Megrendelé a szerzddéssel érintett feladata ellatasérél gondoskodni tudjon. Felek
rogzitik, hogy az adott Fél a felmondast, elallast koz16 levélben kételes megjeldlni, hogy
azonnali hatallyal vagy felmondasi idé kozbeiktatdsaval kivanja a szerz6dést megsziintetni.
A szerz6dés felmondasa, vagy az attdl valo elallasi jog gyakorldsa csak irdsban érvényes.
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Viéllalkozé jogosult Megrendeld silyos szerzOdésszegése esetén — irdsbeli
nyilatkozatdban megjelslt felmondasi idével vagy akar azonnali hatallyal- a szerzodést
felmondani vagy attdl elallni. Erre szolgalé oknak mindsiil kiilondsen, ha

Megrendeld fizetési késedelme esetén a Vallalkozé erre vonatkozd irasbeli
felszolitasat kovetd 30 (harminc) napon beliill sem tesz eleget fizetési
kételezettsegének;

Megrendeld szerzédésszerli teljesités ellenére nem igazolja a teljesitést vagy azt
jogos ok nélkill megtagadja.

XVI. A SZERZODES MODOSITASA

Jelen szerzédésben szabalyozottakat csak irdsban (papir alapt dokumentum), Felek
cégszerl alairasaval lehet modositani.

Jelent szerz6dést a Kbt. eldirdsainak megfeleléen, a kdzbeszerzési eljaras alapjan
megkotdtt  szerzddések modositasdra vonatkozd szabalyok betartdsaval lehet
modositani.

Felek ¢ helyiitt is rogzitik, hogy a Kbt. 142, § (3) bekezdésébe {itkdz6
szerz6désmodositas semmisnek mindsiil.

Véllalkozé tudomassal bir a szerzédésmodositas jogszeriségének Kozbeszerzési
Hatésag altal végzett, 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerinti ellendrzésérol.

XVII. VEGYES RENDELKEZESEK

A szerz6dés teljesitésében részt vevokre vonatkozé szabialyok megsértése: Ha a
szerz6dés teljesitésében részt vevdkre vonatkozd szabalyok [Kbt. 138. § - 140. §]
Vallalkoz6 4ltali be nem tartdsa okdn a Megrendel6t hatrany éri — ide értve a birsagot,
elvonast, visszafizetést), ngy a teljes vagyoni hatranyt karként koteles megtériteni a
Vallalkozo.

A kozpénzekkel valo felelos gazdilkodas elvének érvényesitése a szerzddés
teljesitése soran: Felek rdgzitik, hogy a Megrendel6t a Kbt. 142. §-ban foglaltak
kapcsan ellenérzési kotelezettség terheli, tovabba kételes az ezen jogszabalyi
rendelkezés teljesitéséhez sziikséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6)
bekezdése szerinti bejelentés kapcsan a Kozbeszerzési Hatosag részére adatokat
tovabbitani. Vallalkoz6 a fentieket tudomasul veszi.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak eleget téve Felek megallapodnak, hogy a
Vallalkozé koteles a jelen szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhetévé tenni. Vallalkozé6 - a
megismerhetévé tételre vonatkozd kotelezettsége mellett — a jelen szerzodés
id6tartama alatt irasban koteles tajékoztatni Megrendelét minden, a tulajdonosi
szerkezetében bekovetkezett valtozasrél, a megvaltozott és az 4j adatok, valamint a
véltozas hatalyanak megjeldlésével. Vallalkozo a jelen szerzodés teljesitésének teljes
id6tartama alatt haladéktalanul irasban koteles Megrendeldt értesiteni a Kbt. 143. § (3)
bekezdésében megjelolt tigyletekrol.
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4. A nyertes ajanlat: Felek rogzitik, hogy a szerz6désnek jogi értelemben véve akkor is
részét képezik a nyertes ajanlat azon elemei, melyek értékelésre kertilnek, ha maga a
nyertes ajanlat ténylegesen nem keriilt csatoldsra a szerzOdéshez. A nyertes ajanlat
crtekelésre keriilé elemei szerzédéses kotelezettséget képeznek.

5. Szerzédéses iratok: Figyelemmel a Megrendelé Kbt. alapjan fennall6 iratmeg6rzési
kotelezettségére, a Kdzbeszerzési Eljaras iratai ténylegesen (fizikai formaban) nem
keriilnek csatoldsra jelen szerzédéshez.

6. A fizikai csatolds hianya nem képezi jogi akadalyat annak, hogy a végleges
feltételeket jelen szerzédéssel egyiitt alkalmazzak Felek.

7. Alvéllalkozék: Villalkozé alvallalkozé igénybevételére a Kbt. 138. §-nak
megfelelden jogosult. Vallalkozo kételes jelen szerzddés teljesitésével Osszefliggésben
valamennyi  alvallalkozéja, teljesitési  segédje 1génybevételére  vonatkozd
szerzOdésében kikStni, hogy az alvallalkozo teveékenységének ellendrzésére a
Megrendel$ is jogosult. Vallalkozé felelds az alkalmazottainak, alvallalkozéinak,
teljesitési segédeinek magatartasaért, tevékenységéért.

8. Atlathatésagi nyilatkozat: Villalkoz6 az &llamhéztartési torvény végrehajtasarol
sz6l6 368/2011. (XIL. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésében foglaltakkal
Osszhangban, a jelen szerzddés aldirasival nyilatkozik arrél is, hogy a nemzeti
vagyonrol szolo 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében
atlathato szervezetnek minésiil. Vallalkozé a nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén
arr0l  haladéktalanul kételes a Megrendel6t tdjékoztatni. A valétlan tartalmn
nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Megrendelé felmondja vagy - ha a
szerz8dés teljesitésére még nem kertilt sor - a szerz6déstol elall.
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Jelen szerz6dést a Felek elolvastak, azt kozosen értelmezték, és sajat elhatérozasukbol,
minden befolyasté]l mentesen, mint iigyleti akaratukkal mindenben megegyezét, a
képviselet szabalyainak megtartisdval tanuk jelenlétében sajat kezileg alairtdk. A
szerzGdés 4 eredeti példanyban késziilt, melybdl 3 példany Megrendeldt, 1 példany
Vallalkozét illet.

WVILL Z KFT.
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B Megrehd* 6 K
Budapest Féviros XI. Kerii §

Ujbuda Onkormanyzata|
Gazdasagi Miiszaki Ellit6\ 2,
Szolgalat ‘

Vallalkozo
V-Vill Plusz Kft.

Budapest, 2022. december ho 19. Budapest, 2022. december ho 19.

Pénziigyi ellenjegyz6

¥

Megrendeld
Budapest Févaros XI. Keriilet
Ujbuda Onkormanyzata -
Gazdasagi Miiszaki Ellaté
Szolgalat

Budapest, 2022. december ho 19.

Mellékletek:
1. szamu: a nyertes ajanlat értékelésre kertilé elemei
2. szamu: feleldsségbiztositasi kdtvény masolata
3. szamt: Intézményi lista

4. szamu: Megrendel6 altal alkalmazott munkalap
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AJANLAT AZONOSITO ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyilt eljards - EKR001781702022
/8031 (2 - Epitémesteri javitdsi, hibaelharitasi munkak)
(E60 - Szerz6déskotési-, teljesitési szakasz)

A70 - Ajanlat szerzédéskotés/teljesités alatt

KOzbeszerzés Javitasi, hibaelharitasi munkik 2023
térgya:

Felolvasélap (2 - Epitémesteri javitasi, hibaelharitasi
munkak)

Ajanlattevé adatai

Hivatalos neve V-Vill Plusz Kft

Székhely irdnyftészam 1064
Véros Budapest
Cim Podmaniczky Utca 57
Adészam 25089950242
7
Felolvasdlap

Rezsiéradij nem slirgésségi munkék esetén (netté HUF/éra/f6)

8 500

Rezsiéradij surgésségi munkak esetén (netté HUF/ora/f6)
9 750

Rendelkezésre allasi dij (netté HUF/ha)
115 000

Jotéllas idStartama [Kbt. 77. § (1) bek. alapjén min 12 hénap, max 24 hénap]
12

Reakcididé nem siirgdsségi munka esetén [Kbt. 77. § (1) bek. alapjén legkedvezétlenebb 4 munkanap, legkedvezébb 1 munkanap]
3

Reakcididd slirgésségi munka esetén [Kbt. 77. § (1) bek. alapjan legkedvezétlenebb 240 perc, legkedvezdbb 60 perc]
200

W

EKR001781702022/8031 2022.12.12 19:02:34






Biztositasi fedezetet igazolé dokumentum

BIZTOSITASI KOTVENY

Kﬁtvény szama: 76315 Ez a k6tvény az aldbbi szerzddéseket tartalmazza:

135079 AEGON TREND Vallalati Feleldsségbiztositas II

AEGON Magyarorszag Zrt. Szamla szdma: Raiffeisen Bank Rt.  12001008-00312663-00100006
Villalati Vagyon Uzletdg Addszama: 10389395-4-44

1091 Budapest Ullgi ut 1. A biztositds mentes az AFA alél.

BIZTOSITOTT
Név / Cég neve: V-VILL PLUSZ KFT.

Cim: 1064 BUDAPEST PODMANICZKY UTCA 57. 2.EM/14
Levelezés cim: 1064 BUDAPEST PODMANICZKY UTCA 57. 2EM/14

Fo tevékenység: Egyéb m.n.s. épités

Egyéb tevékenység:

Az igénybevett biztositasi midozatok megnevezése: Biztositasi dsszeg Eves dij Onrész (Ft)
(ezer Ft) (Ft) (kdreseményenként)
1 Kombinalt feleldsségbiztositas 50,000 /év 671,287 10 %, de min. 100,000
A Kombinilt Felclasség biztositds fedezete kiterjed az 20,000 /kar
alabbiakban felsorolt médozatokra, amelyckre a kartéritési

limit egyiittesen vonatkozik. A kartéritési limiten belili
szublimit értékét a médozatok kiilén tartalmazzak.

1.1 Altalinos felelgsségbiztositas fév

Az AEGON TREND I Felclésségbizgositési feltételek,
Altaldnos Szerzadési Feltételei és az Altalanos
feleldsségbiztositasi szabalyzat feltételei szerint

1.2 Szolgiltatas feleldsség biztositds /év

Az AEGON TREND II Felel§sségbiztositasi feltételck,
Altalanos Szerzadési Feltételei és a Kiegészitd szolgaltatas
feleldsségbiztositasi szabalyzat feltételei szerint

6sszesen: 671,287

Karmentességi engedmény -10.0 % -67,129
Fizetendd dij: 604,152

Szerzidés kezdete: 2017.06.15
Szerzédés tartama: Hatarozatlan
Evfordulé: 06.15
Utolsé modositas détuma: 2022.06.13
Dijfizetés gyakorisdga: negyedéves

Ez a szerzodés zdradékokat is tartalmaz, melyek a kotvény mellékletét képezik.
Zaradékok:



Epités-szerelési tevékenység fedezete - az Altalanos ¢s a Szolgdltatds feleldsségbiztositishoz

A jelen zaradék alapjan az cgydb feltételek, kiegészitések, zaradékok ¢s kizarasok valtozatlan érvényben tartasa mellett a szerzddében
felsorolt biztositott tevékenységek tekintetében nem keriil alkalmazésra a Szolgaltatds feleldsségbiztositas feltételei 111 1. pontjdban foglalt
aldbbi kizaras:

"a felek kifejezett erre vonatkozo, cltérd megallapodasanak hidnyaban az épitési/szerelési tevékenységbol eredd karokat,”

Nem terjed ki a biztosito kockazatvisclése az Altalanos és Kilénds szerzodési feltételekben felsorolt eseteken kiviil:

" a meglévd épitlet tetdzeténck megbontdsa csetén a megbontott tetdzeten keresztiil az &piiletbe bejutd csapadck (viz, hé, jég) dltal okozott
karokra,

" épiiletckben, talajban vagy barmely mds vagyontargyban vibricid vagy tcherhordd clemck cltavolitasa, meggyengitése vagy
meglpitésének clmulasztisa miatt keletkezett kdrokra,

" az épiiletckben keletkezett repedéskarokra, fiiggetleniil attol, hogy azok az épitlet allékonysagat ¢és hasznaloinak biztonsagat
veszélyeztetik-c vagy nem,

" a meglévd foldkabelekben, csdvezetékekben vagy mis, foldalatti berendezésckben keletkezett kart, ha a Biztositott a munkalatok
megkezdését megeldzden nem szerezte be a szakhatosagi engedélyekkel rendelkezo kézmitérképet,

" hidak, alagutak, autopalyak épitésére.

" banyakban végzett épitési/szerelési tevékenységre,

" arvizvédelmi létesitményck, vasuti palyak alépitményeinck épitésére,

" kutfarasra, vizszintcs furasi vagy csdsajtolasi tevékenysdgre,

" épiiletek, épitmények bontdsara,

" erdmivekben. vegyipari és olajipari létesitményckben végzett technolégiai szerelésre,

" nuklcaris létesitményckben végzett épitési/szerelési tevékenységre,

" reptercken, kikdtdkben végzett épitési/szerelési tevékenységre.

A meglévo foldkabelekben, csdvezetékekben vagy mas, foldalatti berendezésckben a Biztositott altal okozott karokra - ha a szerzddés errdl
eltérden nem rendelkezik - a biztosito dltal levont Snrészesedés mértéke: a kar 20%-a, de minimum 200.000 Ft kareseményenként.

A jelen zaradék alapjan nem keriil alkalmazésra az Aegon Trend 11 feleldsségbiztositas szabalyzata Altalanos szerzddési feltételek V. 4.
pontja. Helyébe a kdvetkezd rendelkezés 1ép:

A biztosito kartéritési ktelezettsége az adott biztositasi iddszakra vonatkozoan az ugyanazon biztositasi iddszakban bekovetkezett

(fedezetfeltoltés), annak lehetdségérol és dijarol a Biztositott kezdeményezésére a biztositd egyedileg dont.

Karmentességi zaradck:

A Biztosit6 a szerzodds 1étrgjotickor a biztositasi iddszakra megéllapitott dijbol (éves dij) clzetes, a karhanyadto] fiiggs engedményt ad.
Az engedmény akkor illeti meg a Szerz6ddt, ha a biztositasi iddszak alatt a karhdnyad nem haladja meg a 20%-ot.

Amennyiben a kdrhanyad ezt meghaladja a kedvezmény visszafizetése a Biztositd altal, a biztositasi iddszakra mar kiadott szamlak
sztornirozasaval és az engedmény nélkill szamitott dijrél (dijrészletekrdl) kiallitott szamlak kiegyenlitésével torténik. Az engedmény
maradéktalan visszafizetésére a Szerzodd akkor is koteles, ha a karkifizctés a biztositdsi iddszak lejarta utdn torténik, fiiggetleniil attol,
hogy mennyi idd telt el a biztositasi idoszak lcjartat kévetden.

A karhdnyad szamitasa a kifizetésre keriilt és a tartalékba helyezett értékek Ssszege és az dsszesitett éves dij hanyadosaként szamitando.

Teriileti hatdly: Magyarorszag

Szolgéltatas feleldsség kiterjesztése - (a szolgaltatas targyaban okozott kdrokra) az AEGON TREND II Vallalati Vagyon- ¢és
Felelasségbiztositasok, Feleldsségbiztositasi feltételek, Kiegészitd feltételek 111 pontja szerint:

A biztositasi szerzodés cgycb feltételeinek valtozatlan érvényben hagyédséval, a jelen zdradék alkalmazasaval, a biztosito a kicgészitd
szolgaltatas felclosség-biztositas fedezete alapjan és feltételeivel megtériti magaban a hibas szolgaltatas targyaban bekdvetkezett karokat,
amelyckre a biztositott altal nyujtott szolgaltatas iranyul.



A biztositott tevékenység:

- "Budapest Foviros Kormanyhivatala ingatlanaiban taldlhat¢ kazanhdzi berendezésck és  cszkozsk karbantartasi, javitasi, hibaclharitasi
feladatainak clvégzésc”

- "Budapest Fovéros X1 Keriilet Ujbuda Onkormanyzata (1113 Budapest. Bocskai at 39-41.)  tulajdonat képezd épiiletcken, lakasokban
¢s nem lakas céljat szolgdls helyiségekben  végzends karbantartasi, ¢piiletgépészeti szereldsi és Spiilet befejezési munkak, valamint
stirgdsscgi hiba clhdritasi munkak clvégzése.”

A Biztositott bejelenteni tartozik a biztosité felg, amennyiben a fent emlitett szerzodésck barmelyikénck hatdlya megszinik vagy a
szerzddések alapjan végzett munkat befejezték.

Egyedi fedezetkiterjesztésck:
A jelen szerzodds fedezete kiterjed a Biztositott 4ltal az aldbbi szerzodésck alapjan végzett tevékenységre is:

Megbizo: Budapest Févaros X1. Keriilet Ujbuda Onkormanyzata Gazdasagi Maszaki Ellaté Szolgalat
Cime: 1116 Budapest, Biikkény w. 2-4.

Kivitclezési idoszak: 2022.06.13-2022.08.08.
Munka leirasa: Ovoda korszerdsités, iddszaki feldjitas (festés, burkolat felajitas, stb.)

A Biztositott bejelenteni tartozik a biztositd felé, amennyiben a fent emlitett szerzddds hatalya megsziinik vagy a szerzddés alapjan végzett
munkit befejezték!

Az AEGON Magyarorszig Altalanos Biztosité Zrt. Jelen kitvényben foglaltak szerint azt a kitelezettséget vallalja, hogy a
médozati szabalyzatok alapjan a fizetett dij ellenében, megtériti a cimben megjeldlt biztositottnak a szabalyzatokban leirt kirait.
A biztositési szerzodés a kotvényen felsorolt kockdzatokra nyijt fedezetet.
A biztositisra a médozati szabalyzatok és magyar jog szabilyai vonatkoznak.
Uzletigi adminisztricié telefon: +36-1-477-4808/2 E-mail:vagyonadmin@aegon.hu
Karbejelentés: AEGON Magyarorszag Zrt. Villalati Karrendezési Iroda

1091 Budapest, Ullai at 1.

Telefon: +36-1-477-4808/1  Fax: +36-1-476-5656 E-mail:vagyenkar@aegon.hu

A vonatkoz0 biztositdsi szabalyzatok a biztositdsi szerzodds részet képezik, melynek 1-1 példanydt a Biztositott atvettc.

Kelt: Budapest, 2022.06.15 . N __
7 gﬁ
Zatyké Péter Ivan Szombat Tamas
Elnik-Vezérigazgaté ﬁgyfélkapcsolati €s Termékfejlesztési, Nem-

€letbiztositasi Vezérigazgato-helyettes
AEGON Magyarorszag
Altalanos Biztosité Zrt.






INTEZMENYI/INGATLAN LISTA

UJBUDA GAMESZ,
(szekhely: 1116 Biikkony u. 2-4.)

Iskolak

1117 Baranyai u. 16-18. - Lagymaényosi Bardos Lajos Két Tanitési Nyelvii Altalanos
Iskola és Gimnazium konyha: 1959-ben epiilt, hagyoményos szerkezet(i, lapostetés,
négy szintes iskolaépiilet. Csak a talalokonyha (208 m2) tartozik a GAMESZ
vagyonkezelésébe,

1115 Bartok Béla ut 141. - Bethlen Gabor Altalanos Iskola és Gimnazium konyha:
1955-ben épiilt, hagyomanyos szerkezetli, 4 szintes, magas tetés iskolaépiilet, Csak
talalokonyha (36 m2) tartozik a GAMESZ vagyonkezelésébe.

1116 Fogocska u. 6. - Bethlen Gébor Altalanos Iskola ¢s Gimnazium Kincskeresd
tagiskola konyha: 1976-ban &piilt foépiilet, paneles épitési mod, 2 szintes lapostet6s
iskolaépiilet. Csak talalokonyha (104 m2) tartozik a GAMESZ vagyonkezelésébe.

1119 Kevehaza u. 2. - Bethlen Gabor Altaldnos Iskola és Gimndzium telephely
konyha: 1970-ben épiilt paneles szerkezetll, 3 szintes lapostetds iskolaépiilet. Csak
talalékonyha (209 m2) tartozik a GAMESZ vagyonkezelésébe.

1114 Bartok Béla ut 27. - Ujbudai Gardonyi Géza Altalénos Iskola konyha: 1904-ben
épiilt, 4 szintes, hagyomanyos falazott, magastetos. Csak tilalékonyha (33 m2) tartozik
a GAMESZ vagyonkezelésébe.

1119 Bikszadi u. 11-15. - Ujbudai Grosics Gyula Sport Altalénos Iskola konyha:
1970-ben épiilt paneles szerkezetli, 3 szintes lapostetds iskolaépiilet. Csak talalokonyha
(210 m2) tartozik a GAMESZ vagyonkezelésébe.

1119 Bikszadi u. 61-63. - Ujbudai Teleki Blanka Altalanos Iskola Teleki Blanka
Grundschule In Ujbuda konyha, gondnoki lakds: 1980-ban épiilt paneles szerkezetti, 3
szintes lapostetds iskolaépiilet. Csak a talalokonyha (210 m2) és a gondnoki lak4s (51
m?2) tartozik a GAMESZ vagyonkezelésébe.

1113 Bocskai Gt 47-49. - Ujbudai Bocskai Istvan Altalanos Iskola konyha: 1929-ben
epiilt, 6 szintes, hagyomdanyos falazott, teté vegyes (magas-lapos). Csak talalékonyha
(41 m2) tartozik a GAMESZ vagyonkezelésébe.



1118 Csiki-hegyek u. 13-15. - Gazdagrét - Csikihegyek Altaldnos Iskola konyha:
1986-ban épiilt, paneles, 3 szintes, lapostetds. Csak talalokonyha (108 m?2) tartozik a
GAMESZ vagyonkezelésébe.

1112 Erdi ut 2. - Farkasréti Altalanos Iskola konyha: Tébb iitemben, 1980-t6l épiilt
hagyomanyos szerkezeti, 2 - 5 szintes vegyes tetos iskolaépiilet egyiittes. Csak a
talalokonyha (120 m2) tartozik a GAMESZ vagyonkezelésébe.

1116 Fogocska u. 4. - Ujbudai Montagh Imre Altalanos Iskola, Ovoda, Fejlesztd
Nevelés-oktatast végz6 Iskola és Készségfejlesztd Specidlis Szakiskola konyha,
gondnoki lakas: 1976-ban épiilt, paneles szerkezeti, lapostetds, 2 szintes iskolaépiilet.
Csak a talalokonyha (46 m2) és a volt gondnoki lakas (49 m2) tartozik a GAMESZ
vagyonkezelésébe.

1116 Kecskeméti J. u. 14. - Kelenvolgyi Altalanos Iskola konyha: 1942-ben épiilt,
hagyomanyos szerkezetli, magastetds, harom szintes iskolaépiilet. Csak a talaldkonyha
(44 m2) tartozik a GAMESZ vagyonkezelésébe.

1116 Kiskérds u. 1. - Ujbudai Pet6fi Sandor Altalanos Iskola konyha: 1976-ban épiilt,
paneles szerkezetil, lapostetds, négy szintes iskolaépiilet. Csak a talalékonyha (130 m2)
tartozik a GAMESZ vagyonkezelésébe.

1118 Kobslkut u. 27. - Ujbudai Adam Jendé Altalanos Iskola konyha, gondnoki lakas:
1952-ben épiilt, hagyomanyos szerkezetii, magastetds, harom szintes iskolaéplilet. Csak
a talalokonyha (67 m2) és a gondnoki lakds (72 m2) tartozik a GAMESZ
vagyonkezelésébe.

1119 Leiningen u. 27-35. - Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Ujbudai
Szakiskoldja konyha: 1973-ban épiilt paneles szerkezetli, 3 szintes lapostetds
iskolaépiilet. Csak a talalokonyha (210 m2) tartozik a GAMESZ vagyonkezelésébe.

1112 Menyecske u. 2. - Ormezei Altalanos Iskola konyha: 1975-ben épiilt paneles
szerkezetli, 4 szintes lapostetds iskolaépiilet. Csak a talalokonyha (146 m?2) tartozik a
GAMESZ vagyonkezelésébe.

1119 Sopron ut 50. - Domokos Pal Péter Altalanos Iskola konyha, gondnoki lakas:
1935-ben épiilt, hagyomanyos szerkezetii, magastetds, négy szintes iskolaépiilet. Csak a
talalokonyha (210 m2) és a gondnoki lakds (83 m2) tartozik a GAMESZ
vagyonkezelésébe.

1118 Torokugratd u. 15. - Gazdagrét - Torokugraté Altalanos Iskola Grundschule in
Gazdagrét konyha: 1984-ben épiilt, paneles, 3 szintes, lapostetds. Csak talalokonyha
(130 m2) tartozik a GAMESZ vagyonkezelésébe.

1117 V&li u. 1. - Ujbudai Jézsef Attila Gimnizium konyha: 1911-ben épiilt,
hagyomanyos szerkezet(i, magastet6s, hat szintes épiilet. Csak a talalokonyha (134 m2)
tartozik a GAMESZ vagyonkezelésébe.



Ovodak

1116 Eziistfeny$ tér 1. - Albertfalvai Ovoda Székhely (Eztistfeny Ovoda): 1974-ben
epilt, két szarnybol 4llo, egy ill. két szintes (féldszint + emelet), panelszerkezett,
lapostetés 6voda épiilet, 8 csoportszobdval, 1273 m2 hasznos alapteriilettel.

1116 Biikkény u. 9. - Albertfalvai Ovoda Telephely (Biikkény Ovoda): 1979-ben
epiilt, egy szintes, panelszerkezetii, lapostetés 6voda ¢piilet, 7 csoportszobdval, 881 m2
hasznos alapteriilettel.

1116 Erem u. 6. - Albertfalvai Ovoda Telephely (Erem utcai Telephely): 1970-ben
cpiilt, két szintes (foldszint + emelet), hagyomanyos épitést, lapostetds, 6vodaépiilet
hdrom csoportszobéval, 662 m2 hasznos alapteriilettel.

1116 Derzsi u. 54, - Albertfalvai Ovoda Telephely (Derzsi utcai Telephely): 1955-ben
¢piilt, hagyomdanyos szerkezetii, magastetos, egy szintes Ovodaépiilet, két
csoportszobaval, 229 m2 hasznos alapteriilettel.

1116 Pajkos u. 35. - Albertfalvai Ovoda Telephely (Pajkos Ovoda Telephely): 1975-
ben épiilt, két szintes, panelszerkezetii, lapostetds dvoda épiilet, 4 csoportszobaval, 686
m2 hasznos alapteriilettel.

1119~ Lecke u. 15-19. - Dél-Kelenfldi Ovoda Székhely (Mozgoléda Ovoda): 1976-
ban épiilt, foldszintes, panelszerkezeti, lapostetds 6voda épiilet, 9 csoportszobaval,
1403 m2 hasznos alapteriilettel.

1119  Albert u. 28-30. - Dél-Kelenfsldi Ovoda Telephely (Csepereds Ovoda): 1970-
ben épiilt, két szintes, panelszerkezeti, lapostetds 6voda épiilet, 5 csoportszobdval, 735
m2 hasznos alapteriilettel.

1119  Bornemissza u. 21. - Dél-Kelenfoldi Ovoda Telephely (Lurké Ovoda): 1976-ban
¢piilt, két szintes, panelszerkezetii, lapostetés 6voda épiilet, 6 csoportszobaval, 1064 m2
hasznos alapteriilettel.

1119 Tétényi ut 46-48. - Eszak-Kelenfoldi Ovoda Székhely: 1973-ban épiilt, két
szintes, panelszerkezetti, lapostetés 6vodat, bolesédét és az UBI irodait magdaba foglalo
eptilet. Az 6vodai csoportoszobék az emeleten talalhato. Az Ovoda 6 csoportszobaval,
828 m2 hasznos alapteriileten mik6dik.

1119  Bikszadi ut 57-59. - Eszak-Kelenfsldi Ovoda Telephely (Napraforgé Ovoda):
1967-ben épiilt, két szintes, panelszerkezetii, lapostetés 6voda épiilet, 5
csoportszobaval, 634 m2 hansznos alapteriilettel.

1119 Kevehéza u. 4. - Eszak-Kelenfoldi Ovoda Telephely (Kevehaza Ovoda): 1967-
ban ¢€piilt, két szintes, panelszerkezeti, lapostet6s dvoda épiilet, 6 csoportszobaval, 902
m2 hasznos alapteriilettel.



1119 Mérmndk u. 42. - Eszak-Kelenfoldi Ovoda Telephely (Palantik Ovoda): 1967-ben
épiilt, két szintes, panelszerkezetli, lapostetés 6voda épiilet, 5 csoportszobaval, 925 m2
hansznos alapteriilettel.

1118 Csiki-hegyek u. 11. - Gazdagréti Ovoda Székhely (Pitypang Ovoda): 1985-ben
éplilt, fszt.+emelet, paneles, lapostetds, 8 csoportszobas, 1110 m2-es hasznos
alaptertiilette.

1118 Gazdagreti tér 2/a. - Gazdagréti Ovoda Telephely (Gazdagréti Szivarvany
Ovoda): 1988-ban épiilt, 2018-ban felyjitott, lapostetés, paneles + vb fal, 8+3
csoportszobas, 1733 m2-es hasznos alapteriilettel.

1118 Tordkugraté u. 13. - Gazdagréti Ovoda Telephely (Gazdagréti Aranykapu Ovoda
Telephely): 1983-ban épiilt, fszt.temeletes, konnyiiszerkezetes, 8 csoportszobds,
lapostetés, 1086 m2-es hasznos alapteriilettel.

1112 Neszmélyi at 22-24. - Kelenvdlgy-Ormezei Ovoda Székhely (Neszmélyi Uti
Ovoda): 1982-ben épiilt, paneles szerkezeti, lapostetls, 4 csoportszobas, 641m2-es
hasznos alaptertilettel

1112 Neszmélyi ut 36. - Kelenvolgy-Ormezei Ovoda Telephely (Neszmélyi Uti
Ovoda Telephely): 1965-ben épiilt, paneles szerkezetii, egy szintes, lapostetds 6voda
¢piilet, 3 csoportszobaval, épiilet 4 egységébdl egy egység, 191 m2 hasznos
alapteriilettel.

1116 Kecskeméti J. u. 11-15. - Kelenvolgy-Ormezei Ovoda Telephely (Kelenvélgyi
Ovoda): 1962-ben épiilt, hagyomanyos szerkezetli, 2 szintes (pince+féldszint)
magastetds dvodaépiilet, 4 csoportszobaval, 645 m2 hasznos alaptertiilettel.

1112 Menyecske u. 2. - Kelenvolgy-Ormezei Ovoda Telephely (Napsugar Ovoda):
1975-ben épiilt, két szintes, panelszerkezeti, lapostetdés 6&vodat, bolcsodét és
f6z6konyhat magaba foglalo épiilet. Az 6vodai csoportoszobak az emeleten talalhatoak.
Az 6voda 6 csoportszobaval, 828 m2 hasznos alapteriileten miikdik.

1117 Bogdanfy u. 1/b. - Lagyméanyosi Ovoda Székhely (Fiirkész Ovoda): 1971-ben
épiilt, paneles szerkezetii, két szintes, lapostetds 6voda épiilet, 5 csoportszobaval, 654
m2 hasznos alapteriilettel.

1117 Siroki u. 6. - Lagyméanyosi Ovoda Telephely (Csicsergd Ovoda): 1971-ben épiilt,
paneles szerkezetli, 8 szintes tirsashazban kialakitott 6voda, 5 csoportszobéval, 782 m2
hasznos alapteriilettel.

1114 Kanizsai at 17-25. - Lagyményosi Ovoda Telephely (Nyitnikék Ovoda): 1973-
ben épiilt, paneles szerkezetli, két szintes, lapostetss, t6bb épiiletbdl allé 6voda, 8
csoportszobaval, 1540 m2 hasznos alaptertilettel.

1118 Dayka G. u. 4/b. - Sasadi Ovoda Székhely (Hétszinvirdg Ovoda): 1982-ben
épiilt, paneles szerkezetli, két szintes, lapostetds, 7 csoportszobaval, 1057 m2 hasznos
alapteriilettel.



1118  Zo6lyomi ut 20-22. - Sasadi Ovoda Telephely (Tesz-Vesz Ovoda): 1983-ban

€piilt, paneles szerkezetli, 3 szintes teraszos kialakitasu, lapostetds, 4 csoportszobaval,
707 m2 hasznos alapteriilettel.

1112 Téresvar u. 19-21. - Sasadi Ovoda Telephely (Téresvar Ovoda): 1983-ban épiilt,
2019-ben uj épiiletszarnnyal bévitve, részben lapostet6s, részben magastetds, 1j szarny
falazott a régi szamy vazas szerkezetil, régi épiiletszarny fSldszintes, 1j épiiletszarny
kétszintes, 10 csoportszoba, 1021m2 hasznos alapterilettel.

1113 Badacsonyi u. 20-22. - Szentimrevérosi Ovoda Szekhely (Gesztenyéskert
Ovoda): 1974-ben épiilt, paneles szerkezetii, két szintes, lapostetds, 4 csoportszobaval,
993 m2 hasznos alapteriilettel.

1113 Dibszegi u. 44. - Szentimrevérosi Ovoda Telephely (Gesztenyéskert Ovoda
Telephely): 1986 -ban épiilt, hagyoméanyos falazott, pince+fszt., vegyes (lapos+magas)
tetGs, 5 csoportszobaval, 883 m2 hasznos alapteriilettel.

1118 Alséhegy u. 13-15. - Szentimrevarosi Ovoda Telephely (Alséhegy Ovoda):
1975-ben épiilt, acél pillérvazas konnyli szerkezetes , egy szintes, lapostetds, 6
csoportszobaval, 800 m2 hasznos alapteriilettel.

1113 Karolina ut 64-72. - Szentimrevarosi Ovoda Telephely (Karolina Ovoda): 1962-
ben épiilt, hagyoményos szerkezetdi, hirom szintes (pince + {Oldszint + emelet)
lapostetés 6vodaépiilet, 4 csoportszobaval, 660 m2 hasznos alapteriilettel

Bolesodék

1119  Tétényi Gt 46-48. - Ujbudai Bolcsédei Intézmények: 1973-ban épiilt, két szintes,
panelszerkezetli, lapostetds 6vodat, bolcsddét és az UBI irodait magaba foglalé épiilet.

’

Az UBl irodai a foldszinten talalhatok, 135 m2 hasznos alapteriilettel.

1117 Bogdanfy u. 4/a. - Ujbudai Kucké Bolcséde: 1965-ben épiilt, vegyes szerkezeti,
egy szintes, lapostetds bolcséde épiilet, 6 csoportszobaval, 818 m2 hasznos
alapteriilettel.

1118 Csiki-hegyek u. 9. - Ujbudai Napsugér Boleséde: 1985-ben épiilt, paneles, egy
szintes, lapostetés, 8 csoportszobaval, 1161 m2 hasznos alapteriilettel.

1116 Fonydd u. 3-5. - I'Jjbudai Bébita Bélcséde: 1979-ben épilt, paneles szerkezeti,
egy szintes, lapostetds bolcsdde épiilet, 12+1 csoportszobaval, 1666 m?2 hasznos
alapteriilettel.

1115  Frakn6 u. 13-15. - Ujbudai Mogyoréskert Béles6de: 1968-ban épiilet, paneles
szerkezetll, foldszintes bolcséde épiilet, 6 csoportszobaval, 712 m2 hasznos
alapteriilettel.
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1118 Meénesi ut 41. - Ujbudai Pottom Bolesdde + Mini Bolesdde: 1920-ban épiilt,
hagyomanyos falazott szerkezetii, fszt. + emeletes, magastetés, 2020-ban foldszinten
maganszemélytél bérelt minibdlcsddével bévitett, 4+1 csoportszobds, 315+57 m2
hasznos alapteriilettel.

1112 Menyecske u. 2. - Ujbudai Dtdolé Bolcséde: 1975-ban épiilt, két szintes,
panelszerkezetli, lapostetds dvodat, bolcsddét €s f6z6konyhat magaba foglalo épiilet. A
bélcsdde a foldszinten taldlhaté. 8 csoportszobaval, 1180 m2 hasznos alapteriileten
mukodik.

1119 Tétényi ut 46-48. - Ujbudai Szemiink Fénye K6zponti Bolcsdde: 1973-ban épiilt,
két szintes, panelszerkezetli, lapostetds dvodat, bolcsédét és az UBI irodait magaba
foglalo épiilet. A bolesdde a foldszinten talalhatd. 9 csoportszobaval, 1180 m2 hasznos
alapteriileten miik6dik.

1118 Torokugraté u. 11. - Ujbudai Katica Bolcséde: 1983-ban  épiilt,
konnyliszerkezetes, egy szintes, lapostetds, 8 csoportszobaval, 1115 m2 hasznos
alapteriilettel.

1118 Zolyomi at 20-22. - Ujbudai Mesevar Boleséde: 1983-ban épiilt, paneles, 3
szintes teraszos kialakitast, lapostetds, 6 csoportszobaval, 1018 m2 hasznos
alaptertilettel.

Szocialis intézmények

1115 Frakndé u. 7. - Ujbudai Idések Haza: 1972-ben éitett és 2004-ben bovitett,
hagyomanyos falszerkezetli, manzardtetés épiilet, az alsé szinteken 29 m2-es, a
tetétérben 22 m2-es hasznos alapteriileti egységgel. Az egységek dontden egy szobas
lakrészek. Az épiilet folymatosan (7 / 24) tizemel.

1117 Bogdanfy u. 7/d. - Ujbudai Human Szolgaltaté Kozpont: 1964-ben épiilt,
hagyomanyos szerkezetli, harom szintes (pince + foldszint + emelet) lapostetds
irodaépiilet, 656 m2 hasznos alapteriilettel.

1119 Kevehdza u. 6. - Ujbudai Szocialis Szolgalat - Kozponti iroddk 8. sz. Idosek
Klubja és Demens Klub: 1967-ben épiilet, paneles szerkezetli, f6ldszintes épiilet irodai
¢s demes illetve id6s klub részekkel, 741 m2 hasznos alaptertilettel.

1116 Kistjszallas u. 10. - Ujbudai Szocidlis Szolgélat, Albertfalva Telephely (4.
szamu): 1932-ben épiilt, hagyomanyos szerkezet(i, kétszintes, magastetds épiilet, 191
m?2 hasznos alapteriilettel.

1116 Kenderes u. 4. - Ujbudai Szocialis Szolgalat, Kenderes Telephely (5. szamu):
1970-ben épiilt, hagyomanyos szerkezeti, Otszintes, magastetGs épiilet, csak a

kiszolgalo- és klubhelyiség (380 m2) tartozik a Gamesz vagyonkezelésébe.

1118 Gazdagréti tér 1. - Ujbudai Szociélis Szolgalat, Gazdagrét Telephely (6. szamu):
Csak idosek klubja (197 m2) tartozik a GAMESZ vagyonkezelésébe.
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1113 Bocskai ut 43-45. - Ujbudai Szocidlis Szolgilat, Szent Imre-véros Telephely (7.
szam(): 1930 koriil épiilet, hagyomanyos szerkezetii magastetds épiilet. Csak a
foldszinten miikdd Idések Klubja GAMESZ, kezelésii, 337 m2 hasznos alapteriilettel.

1119 Mérnok u. 40. - Ujbudai Szocialis Szolgélat, Szolgéltatasra nyitva 4ll6 helyiség -
Szocialis Etkezde: 1967-ben épiilet, paneles szerkezetti, lapostetds épiilet, foz6konyha
és ¢tkezde funkcidval. A 2 albetétes tarsashaznak csak a 349 m2-es része van GAMESZ

kezelésben,

1115 Fejér Lipét u. 59. - Kelenfoldi Szocidlis Haz: 1967-ben épiilet, paneles
szerkezetl, foldszintes, fogyatékosokat ellato épiilet, 6 csoportszobaval, 731 m?2
hasznos alapteriilettel.

Egyéb intézmények

1115 Frakné u. 32. b./c. - Ujbuda Kozteriilet-feliigyelet: 1967-ben  épiilt,
hagyomanyos szerkezett, lapostetos épiilet, irodai és diszpécser funkciokkal, 7 / 24 -es
Uzemben. Az 5 albetétes tarsashaz 3 albetétjében, Osszesen 632 m2 hasznos
alapteriilettel.

1116 Rétz Laszl6 u. 73. - Szellemi Sériilt Testvéreinkért Alapitvany - Arpadhéazi Szent
Margit Ertelmi F ogyatékosok Napkozi Otthona: 1978-ban €plilt, paneles szerkezetti, egy
szintes, lapostetSs épiilet, csak az ENO része (352 m2) tartozik a Gamesz
vagyonkezelésébe.

1117 Erémii u. 4-8. — Uzemeltetésre atvett épiilet - Ujbudai Pedagogiai Iroda,
Alagsor-kényvtar: 1930-ban épiilt, hagyomanyos szerkezetii, hét szintes, lapostetds
cptiletben Logopédia (89 m2) iroda, a Vordskereszt (238 m2) az NPOK (352 m2) és az
UPI (63 m2) irod4ja, valamint a kizos helyiségek (136 m2) tartozik a Gamesz
vagyonkezelésébe.

2022. évtol vagyonkezelésbhe kapott intézmények:

1111 Szent Gellért tér 1-3. — GELLERT TERI CO-WORKING IRODA
1116  Gyékényes u. 45-47. — ALBERTFALVI KOZOSSEGI HAZ

1111 Barték Béla u. 32. — B32 GALERIA ES KULTURTER

1118 Térdkugrat6 u. 9. - GAZDAGRETI KOZOSSEGI HAZ

1111 Karinthy Frigyes ut 22. - KARINTHY SZALON

1116  Bazsalikom u. 24, - KELENVOLGYI KONYVTAR

1116 Kardhegy u. 2. - KELENVOLGYI KOZOSSEGI HAZ

1112 Cirmos u. 8. —- ORMEZEI KOZOSSEGI HAZ

1116  Pentele u. 8. — ALBERTFALVI HELY-ES ISKOLATORTENETI GYUJTEMENY
1112 Neszmélyi ut 36. —- ORMEZEI IFJUSAGI KOZPONT (KAPTAR)
1116 Fony6d u. 2-4. - RAKTAR 1

1117 Erémiiu. 4. — RAKTAR 2



Automata ontozohalozatok

Bartok Béla — Tétényi it — Karolina ut sarok
Bukarest tér Tranzit kavézé (2 rendszer)
Bukarest tér Tranzit mogotti teriilet (Baba liget)
Nagyszeben tér (Szokokut koriil)

Gardonyi szobor

Bikas park (Metro kijéarat koriil)

Bélcsod u. — Baranyai u. sarkén talalhat6 park
Kékto téri jatszotér

Bazsalikom kert jatszotér (Bazsalikom utca — Alabastrom utca sarkéan)
Bikas parki automata

Tétényi osztosav

Borostyan jatszotér

Gazdagréti tér — a keritésen beliil

Igmandi utca 27-39. (Pom-pom jatszétér)
Szent Adalbert tér

Allende park

Arnyas jatszotér

Etele it — Vahot u. k6zotti zoldfeliiletek
Ottlik kert

Sopron uti Labirintus jatszotér

Szombathelyi tér

Zsombdka jatszotér

Etele park

Parakapuk

Biikkony utcai (Kaldztanya) jatszotér

Fegyvernek utca 6. szam elotti (Pokhalos) jatszotér
Cirmos utcai (Katicabogar) jatszotér

Andor utca 5-11. mogotti (Egérlyuk) jatszotér

Zsombor u. — Tétényi ut sarkan allé (Fogocska) jatszotér
Szentivanéji parki (Szentivanéj) jatszotér

Torbagy utca 4. szembeni (Dzsunger) jatszotér

Baranyai u. — B6lcs6 u. sarkan allé park

Koltok parki jatszotér

Bikés park (Kal6ztanya jatszoter)

Bazsalikom kert

Igmandi utca 27-39. (Pom-pom jatszotér)

Baértfai utca — Tétényi ut 20-30. tomb mogdtti (Arnyas) jatszotér



Jatszoterek

Abadi tér — jatszotér (Levelibéka)

Albert u. 15. el8tti, - jatszotér (Nyirfaliget)

Albert u. 17. — jatszotér (Tavaszvérg)

Albert u. 2-4. (Nagykikinda) — jatszotér (Nagykikinda)

Albert u. 42-48. témb mogott — jatszotér (Mikkamakka)

Allende Park 11. mégdtt, jatszotér (Kolyokvar)

Andor u. 5-11. mdgbtti — jatszotér (Egérlyuk)

Banhida utcai 12. mellett — jatszotér (Kekto tér feletti) (Kékto)
Baranyai tér 14. mogotti park (Csalafinta)

Biértfai u. 52. — Ujbudai sportcentrummal szemben (Otkarikas sportpalya)
Bartfai u. és Tétényi ut 20-30. tomb mogstt (Arnyas)

Bartok B. ut 127. el6tt — jatszotér (Nagykocsag)

Bazsalikom utca 24. (Bazsalikom)

Beregszasz téri jatszotér (Bohocos)

Bod Péter u. 22. elétti jatszotér (Lurko Liget)

Bogdéanfy Odén u. 2-3. kozotti Jjatszotér (Mend Mand Menedék)
Brasso u. 1. el6tti jatszotér (Tulipanos)

Biikkony u. 26. melletti jatsz6tér (Kis Biikkony) (Izg6-mozgé)
Biikkény u. 7-9. kozétti jatszotér (Kaldztanya)

Cirmos u. 1-3-as tdmb mogotti Jatszotér (Katicabogar)

Cirmos u. sportpalya (Menyecske u. 10. mellett) (Napsugar)

Cirmos u. 8. — Boldizsar sarok (Cirmos-liget nyugdijas park)

Didszegi u. 41. jatszotér (Gesztenyés)

Dzsungel jatszotér, Gazdagréti lakételep, Torbagy u. 4. szemben (Dzsungel)
Egry J6zsef — Saru u. 3. mogotti jatszotér (Aranyhid)

Erem u.i jatsz6tér (Fehérvari wt 201. elétt) (Erem)

Erémii u. 1-3. mogotti jatszotér (Kacajpark)

Etele it 32/c melletti jatszotér (Margaréta)

Etele uit 44-48. jatsz6tér (Zoldike)

Etele ut 60. mogotti jatszotér (Hadak . 2. melletti) (Csigabiga)
Fegyvernek u. 10-12. elétti sportpalya (Mandcska)

Fegyvernek u. 2-4. Sportpalya (Pokhalés)

Fegyvernek u. 52-58. melletti jatszotér (Kispiros)

Fegyvernek u. 6. sz. jatszotér (Csillag)

Fehérvari 0t 121-131. el6tti jatszotér (Mazsola)

Fehérviari ut 147-157. mogitti jatszétér (Kuncogé)

Fehérvari Gt 225-233. kézotti jatszotér (Csillagfény)

Fejér Lip6t u. 4-8. elétti jatszotér (Sarbogérdi u. jatszétér) (-»Zakatold™)
Frakné u. 18-22. kozétti jatszotér (Vartorony)

Frakné u.-i Nyugdijas park Frakn6 u. 24-30.-as tomb mdgott (Napocska)
Frankhegy u. 11. elétti jatszotér (Virdgfiizér)

Frankhegy u. 8. el6tti jatszotér (Harangvirag)

Gazdagréti tér nyugdijas park, Nyugdijas haz mellett, Gazdagréti tér 4. alatt Viragos rét
Hadak u. 2. jatszotér (Kacago)

Hamzsabégi sétany sportpalya Hamzsabégi u. 37. szemben (Picur)
Holdvilag téri jatszotér Holdvilag u. 6. eldtt (Holdvilag)

Hosszuréti u. 41-43. jatszétér (C sillagrét)



Igmandi utca 27-39. tomb mogotti jatszotér (Pom-pom)

Irinyi J. u. 36-40. melletti jatszotér (Vackor)

Kal6z” jatszotér — Bartfai 49. elétti park (Kaloztenger)

Kanizsai u. 1-€l szembeni jatszotér (Vidam Pilota)

Kaptarkd u. 7. eldtti jatszotér (Méhecske)

Karoli Géspar tér (Harangos)

Kékt6 tér 3. melletti jatszotér (Habledny)

Kevehéza u.-i jatszotér Bartfai u. 45-63.-as tomb mogotti (Csiuszkas)
Kiskoére u. 16. mogotti jatszotér (Tiszavirag)

Koltok parkja sportpalya, Menyecske utca 19-21. mogott

Koltok parkja, Ormez6, Menyecske u. 19-21. mdgbtti jatszotér (Karikas)
Mandarin jatszétér Hamzsabégi u. 38. el6tt (Mandarin)

Mémok u. 37-39. jatszotér (,,Levendula”)

Mérnok u. 38-40. sz. jatszotér (Manofalva)

Nandorfejérvari koz Nandorfejérvari Gt 8/b-8/c kozotti jatszétér (Borostyan)
Ratz Laszl6 u. 36-46. kozotti jatszotér (Vidam Vidék)

Reg6s k6z 35-37. eltti jatszotér (Elvarazsolt Jatszotér)

Regds u. 1-2. el6tti jatszotér (Regéld Jatszotér)

Rozsny6 téri jatszotér (Kolyokvilag)

Sopron-Bénat jatszétér Sopron it 50. alatti iskolaval szemben (Labirintus)
Szent Adalbert tér, Apahida u. 4. szemben (Eperke)

Szentivan &ji park jatszotér és sportpalya Gazdagréti tér 2/a. — (Szentivané))
Szombathelyi téri jatszotér (Harmatcsepp)

Tétényi it 101. mOgdtti jatszotér (Golyahir)

Torbagy u. 7. mogotti jatszotér (Pitypang)

Torokugrato u. jatszotér (Torokugrato)

Zsombor u. — Fehérvari u. 179. sarkéan 1€v6 jatszotér (Zsombdka

Zsombor u. — Tétényi u. 110. sarok jatszotér (Fogocska)
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UJBUDA GAMESZ 11 16 Budapest, Biikkény utca 2 - 4.
& 1502 Budapest Pf. 9. B 464-3700 FAX: 208-5592

e-mail: muszak@ujbudagamesz.hu

MUNKALAP Hibabejelentés iktatészama: G/.......... -e0eee/2023/MSZ

Intézmény megnevezése:

Munkavégzés cime:

UJBUDA GAMESZ kapcsolattarto:

[ Villalkozo neve:

Az elvégzett munka leirdsa (munkdr végzd vallalkozo tolti ki):

......................................................................................................................

.......................................................................................................................

......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Felhasznalt anyagok (megnevezés. 2VAarto. tipus és mennviség) (munkdt véozd vallalkozd tolti ki).

Munkit végzé személy / munkavezeté aldirasa:

Felmérés id_(’ipontja:

Javitis megkezdésének idépontja:

Létszam:

6

Kivitelez6 érkezett (6ra, perc: igazolé tolti ki):

Kivitelezé tavozott (6ra, perc: igazolé tolti ki):

Vallalkozé a munkavégzés soran keletkezett hulladékot elszallitotta:

IGEN /NEM

Igazold személy az Intézmény részérdl (olvashaté név, beosztas):

Igazolé, aldirasa, pecsét:
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